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第八章 安徽合肥公共资源交易中心网上招投标操作规程（暂行）




第一章 招标公告

   替换项目名称  项目招标公告（网上招投标）

替换代理机构受替换委托单位名称的委托，现对“替换项目名称”进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目概况及招标范围
1、项目单位：***业主

2、建设地点：

3、招标范围：

4、计划工期：

5、项目概算：**万元

6、资金来源：

7、标段划分：本项目共***标段

8、最高投标限价（招标控制价）：

9、其他：

二、投标人资格
1、投标人：具有***资质；

2、投标人业绩要求：近五年内具备****施工业绩。
3、项目经理：具有***资格；

4、项目经理业绩：近五年内具备******施工业绩。

5、投标人须符合下列情形之一： 
1）开标日前两年内未被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

    2）最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月。 

    3）最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月。 

    4）最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月。
6、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1)投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4)投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。 
7、本项目招标□接受□不接受联合体投标。
8、本项目投标人须按合建【2014】124号文件要求取得合肥市政府投资建筑工程施工总承包预选承包商资格（或市政工程施工总承包预选承包商资格）。----项目负责人根据项目进行选择
三、报名及招标文件发售
1、报名时间：2017年 **月**日上午09:00至2017年**月**日下午17:00
2、招标文件价格：每套人民币400元整，招标文件售后不退
3、报名方式：
（1）本项目只接受安徽合肥公共资源电子交易平台中已入库企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（投标人在办理企业入库手续时，安徽合肥公共资源交易中心不收取任何费用。入库办理请参见安徽合肥公共资源交易中心网站（ggzy.hefei.gov.cn） 右上角“企业专区”栏目中“安徽合肥公共资源交易中心企业注册流程”，联系电话：0551-66223841，66223842），因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负；
（2）企业报名程序请参见中心网站（ggzy.hefei.gov.cn）右上角“企业专区”栏目中“企业网上报名操作手册”;
（3）企业报名成功并采用网上支付系统支付招标文件工本费后，直接下载招标文件及其它资料（含答疑或相关说明）。如无网上银行帐号，请及时前往银行办理（本系统目前支持以下银行网上支付服务：中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、浦发银行、徽商银行）；
四、开标时间及地点
1、开标时间：2017年**月**日10:30
2、开标地点：合肥市滨湖新区南京路2588号要素交易市场A区（徽州大道与南京路交口）***楼***号开标室
五、投标截止时间
2017年***月***日10:30
六：联系方式
（一）项目单位：***
地址：***
联系人：***
电话：0551-****
（二）招标代理机构：********
地址：*******
联系人：*****
电话：0551- 
传真：0551-******
安徽合肥公共资源交易中心网址：ggzy.hefei.gov.cn
七、其它事项说明
1、投标人网上报名后，必须在报名截止时间前网上支付系统支付，否则逾期系统自动关闭，报名不成功。
    2、投标人如需开具招标文件发票，只能开具企业名称，请打印回执码页面并于项目开标后携带回执码信息至安徽合肥公共资源交易中心二楼服务大厅财务窗口办理。 
   3、报名中有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午9:00-12:00，下午1:00-5:00，节假日休息）与项目联系人联系。 
4、投标人应合理安排报名及缴费时间，特别是网络速度慢的地区防止在报名结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法报名及缴费，责任自负。
5、凡持各级建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》参与合肥市招投标活动的安徽省外建筑业企业，须已在安徽省工程建设监管和信用管理平台办理信息登记手续。
八、投标保证金缴纳账户（选择一家银行进行缴费）
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	见招标公告

	1.1.3
	招标代理机构
	见招标公告

	1.1.4
	项目名称
	见招标公告



	1.1.5
	建设地点
	见招标公告



	1.2.1
	资金来源
	见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容。

	1.3.2
	标段划分
	 

	1.3.3
	招标控制价
	开标前公布，具体见相关电子交易平台

	1.3.4
	合同工期
	计划工期：       日历天。

计划开工日期：具体开工时间以开工令为准。

	1.3.5
	质量要求
	质量标准：合格              

其他说明：         

	1.4.1
	投标人资格审查方式
	资格后审

	1.4.1.2
	投标人资质条件、能力和信用
	1、资质条件：见附录1及招标公告；

2、信用及其它要求：见附录3、6

3、项目经理：见附录4及招标公告

4、业绩要求：见附录7、8及招标公告

5、本项目业绩证明需提供资料要求如下：

（1）合同；

（2）交/竣工验收证明文件（须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等盖章确认）；

（3）中标查询网址及查询截图，或行业主管部门证明文件，或监管部门网站公布的施工许可证办理查询截图，或信用评价体系查询截图（专业承包项目，本条不需要）；

备注：

1）对于园林绿化项目，交/竣工验收证明文件有建设单位、监理单位、施工单位等盖章即可；

2）对于消防项目，交/竣工验收证明文件有以下材料即可：由消防部门出具的消防验收合格证明复印件，复印件须加盖投标单位公章，并须提供网址以备查询（评委会可要求现场验证）。

6、其他人员要求：见附录9

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□接受

□不接受 

	1.9.1
	踏勘现场
	自行踏勘 

	1.10.1
	投标预备会
	不采用

	1.11
	分包
	□不允许

□允许专业分包，但必须经招标人同意。分包内容及分包项须得到业主及监理单位的认可。接受分包的第三人资质须满足资质管理的相关要求。

	1.12
	偏离
	见评审办法

	2.1
	构成招标文件的其他材料 
	图纸、清单、控制价总价等

	2.2.2
	投标人提出问题的截止时间及提交方式
	投标截止 10日前。

相关疑问应通过交易中心电子交易平台提交。

	2.2.3
	招标文件澄清、修改的发布时间、形式
	网上发布 

网址：http://ggzy.hefei.gov.cn

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人在投标截止时间前通过安徽合肥公共资源交易中心企业库系统审核的并在本项目投标文件中进行勾选链接的相关资料

	3.3.1
	投标有效期
	120天 内有效

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式： □银行转账  □银行保函
投标保证金为人民币        万元。

备注：

1、保证金的递交到账截止时间为：投标截止时间前。

2、保证金必须从基本账户转出，投标保证金汇出帐户名称应与投标单位名称应完全一致，投标人单位名称发生变更时应及时更新安徽合肥公共资源交易中心企业库中资料。

3、转入的开户银行及账号见本项目招标公告所示。

	3.5.1
	资质最低条件
	见附录1

	3.5.2
	银行资信证明

要求
	见附录2

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	自开标之日往前追溯    年，以合同日期或交/竣工时间为准。

	3.5.4
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	/

	3.5.6
	资格审查的其他资料
	见附录

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许 

	3.7.3
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	不采用 

	3.7.4
	电子投标文件

要求
	使用安徽合肥公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://ggzy.hefei.gov.cn网上下载）制作生成的加密版投标文件。

特别提示：投标人需采用最新版投标文件制作工具，具体请在安徽合肥公共资源电子交易平台-“网上招投标”栏目中下载，软件启动时也将进行提示（需在国际互联网络通畅状态），各投标人需注意更新，以免造成标书制作错误，因此导致无效标，责任自负。

	3.7.6
	投标文件份数
	1、加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心企业库系统上传；

2、非加密的投标文件电子光盘（与加密的电子投标文件为同时生成的版本）一份。

注：上述第1项必须递交。第2项由投标人自行确定是否递交，如递交，应凭授权委托书和身份证件在投标截止时间前在开标地点递交，否则招标人不予接收。

	4.1.2
	非加密的投标文件电子光盘密封和标记要求
	1、如投标人提交未加密的投标文件电子光盘，则应密封后在封套上加盖公章，在投标截止时间前按招标文件规定递交。

2、封套上写明：

投标人的地址：
投标人名称：

        (项目名称)      标段投标文件

投标报名回执码：

在    年   月   日    时   分前不得开启

备注：如提供非加密的投标文件电子光盘时。

	4.2.1
	投标文件递交

时间
	2017年    月    日   时   分前

	
	投标截止时间
	投标截止时间：2017年   月   日   时   分

	
	解密截止时间
	解密程序开始后30分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准）。

	4.2.2
	递交投标文件

地点
	1、加密的电子标书：必须在投标截止时间前网上递交。

2、非加密电子版投标文件：安徽合肥公共资源交易中心开标室，投标文件递交地方及开标地点见开标当日电子大屏公告。

	4.7
	评委会确定中标候选人数量
	不多于3家

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点: 安徽合肥公共资源交易中心开标室，投标文件递交地方及开标地点见开标当日电子大屏公告。

	6.1.1
	评标委员会人数及专家的确定方式
	评标委员会成员人数：5人以上单数

技术、经济等方面专家的确定方式：随机抽取

	7.1
	中标公示地点    （或网址）
	http://ggzy.hefei.gov.cn

	7.3．1
	履约担保
	1、担保形式：
☑现金保证  □现金支票  □银行汇票
 ☑银行保函  ☑银行转账  □其他 

2、
担保数额：工程承包合同总价的10％

3、担保提交时限：合同签订前按规定提交履约担保，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将有权提请合肥市公管局，取消其中标资格。

4、退还：担保有效期满7日内


	

	10
	需要补充的其他内容

	10．1
	计价方式
	☑工程量清单综合单价报价法           □全费用综合单价

	10．2
	评标办法
	□有效最低价合格制评审法（简称有效最低价A类）

□有效最低价抽签总价中位值法（简称有效最低价B3类）
□有效最低价修正计算总价中位值法（简称有效最低价B4类）

	10．3
	开标注意事项
	本项目将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标，如投标人参加开标大会，投标人授权代表应携带授权委托书和身份证明参加并签到

	10．4
	企业库资料
	1、投标文件编制采用企业库资料的，所需资料须在投标截止时间前获得企业库审核通过，否则不予认可。

2、投标人应及时查看、补充、完善企业库中相关资料，如出现企业库相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

	10. 5
	纳税
	外地建安企业在安徽合肥公共资源交易中心投标并中标后必须在项目所在地交纳相关税费。

	10．6
	主要材料供应


	□主要材料甲供，其他材料由中标人自行采购

其中甲供材料为：

☑ 工程所需材料均由中标人自行采购

1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负；若鉴定无质量问题，因此发生的一切费用由招标人自行负责。

2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

3．如发包人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料应提供不少于三个的参考品牌。对于业主推荐品牌的材料，投标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在商务标中投标函后附投标函附件注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附投标函附件且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，中标后只能从业主推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

4.投标单位所报水、电、消防等设备须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）。

□ 其他：本工程采用商品砼。

□ 本项目采用预拌砂浆。

☑ 商务标降低报价证明材料请自行扫描相关资料上传到企业库“投标所需证明材料”栏中，在资格审查卷“投标所需证明材料”栏中挑选材料。

6.其他：

	10．7
	代理费用
	招标代理服务费和工程量清单和控制价编制费

1、中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构缴纳招标代理服务费和工程量清单和控制价编制费，可以转帐（同城）、电汇（异地）方式。2、招标代理服务费：以中标价为计算基数，分标段参照合价服【2009】216号文件收费标准收取。

3、工程量清单和控制价编制费：以中标价为计算基数，分标段参照皖价服（2007）86号文件规定的标准的70%收取，不足1000元的按1000元收取。

	10．8
	人员要求


	1.投标人一旦中标，投标时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。

2.中标人不得擅自更换投标时所报项目经理及项目部主要管理人员, 否则招标人有权终止合同，由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经招标人同意并依法办理，更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3.中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同。招标人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿招标人的有关损失或工期延误的损失，并就此向中标人索赔。

	10. 9
	评标
	在工程项目开评标过程中，投标人投标报价与公布的控制价相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

	10. 10
	相关资料下载与查看
	1、本工程的招标文件、清单、控制价、补疑等相关资料均通过安徽合肥公共资源交易中心电子交易平台发布，请投标人自行从网上下载，发布同时系统以短信形式提醒。但系统短信并非必要程序，且可能出现因网络原因造成投标单位未收到短信的情形，安徽合肥公共资源交易中心不承担投标人未收到短信的责任，投标人应当及时登录安徽合肥公共资源交易中心电子交易平台查看有无相关补疑等内容。

	10. 11
	工程重难点 


	本条与技术标重难点评审相对应，投标单位必须在技术标重难点章节中全面重点阐述。

	10. 12
	B版中位值法相关数值


	1、初步筛查选用类别：(B3评审办法适用)

□房建、装饰、园林、安装、仿古、桥梁、隧道类项目

□市政、公路、水利、绿化类项目

2、有效值计算系数C值取值范围（根据项目类型进行选择）：(B3、B4评审办法适用)

□ 0.95、0.955、0.96、0.965、0.97
□ 0.96、0.965、0.97、0.975、0.98

□ 0.97、0.975、0.98、0.985、0.99

3、中位数计算范围K值:      (B3、B4评审办法适用)

4、组值划分系数N高：        (B3、B4评审办法适用)

5、组值划分系数N低：        (B3、B4评审办法适用)

6、控制价下浮系数M：        (B3、B4评审办法适用)

7、规定值G:        （B4评审办法适用）
8、平均值降幅与中位值降幅差值上限Y高       （B4评审办法适用）
9、平均值降幅与中位值降幅差值下限Y低       （B4评审办法适用）

	10. 13
	预选承包商


	□本项目不要求

□本项目要求投标人为合肥市建筑工程施工总承包预选承包商

□本项目要求投标人为合肥市市政工程施工总承包预选承包商

	10.14
	相关政策
	1、承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。承包人必须在合肥市市域范围内银行设立农民工工资专用账户，专户资金使用、监管严格按照《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办[2013]55号文件）执行。本工程招标控制价已按《关于发布建设工程人工费计算最低标准的通知》（合造价[2013]16号）规定列出，其费用作为不可竞争费，投标人应在投标报价综合考虑，无需单独列出，中标后按上述文件规定办理相关专户设立、工资支付等事宜。

2、 承包人在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上，必须严格执行《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》合建〔2015〕33号文规定。本工程招标控制价已按《关于调整我市现行建设工程计价程序和相关费率的通知》（合造价[2016]2号）的规定计取，投标人投标报价中的扬尘防治增加费不得低于控制价中的扬尘防治增加费，投标人中标后办理相关专户设立等事宜。
3、 投标函中应对上述要求进行承诺（见商务标投标函格式）

	10. 15
	下载说明

	安徽合肥公共资源电子交易平台和FTP服务器均需同时进行图纸下载；

1）安徽合肥公共资源电子交易平台提供一般性图纸下载，部分大容量图纸需另行从FTP服务器下载。

2）登陆FTP服务器，ftp地址是ftp://ftp.hfztb.cn(可以从菜单运行命令框中输入ftp地址，也可以在我的电脑地址栏中输入ftp地址)。
3）投标人使用公共下载账户登陆FTP服务器，允许匿名登录投标人只有浏览、下载权限操作。

4）投标人找到本项目所在的文件夹(文件夹命名为本项目编号)，进入文件夹，拖放须下载的文件到本地电脑即可。

5）如果投标人需要查询项目信息，可以在搜索栏中输入项目编号即可。

	10. 16
	要求与咨询
	1、根据营改增的相关要求，安徽合肥公共资源交易中心正式启用新交换标准，招标文件清单采用新接口ZHZB格式，原HZB格式不再发放。

2、投标人必须及时升级造价软件，生成的商务标文件后缀名必须为ZHTB。针对电子招投标项目，制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作软件到最新版本。投标人如未及时更新投标工具和造价软件，产生的一切后果由投标人自行承担。

3、中心网站的网址为：http://ggzy.hefei.gov.cn。在使用过程中如有技术问题，请致电400-998-0000,0551-66223830。

	10.17
	提示
	特别提示：

1、项目经理必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚，市招投标监督管理机构将记入不良信用档案，并予以曝光。

2、本项目标后将对中标候选人的企业业绩（如要求）、拟任本项目项目经理名称及项目经理业绩（如要求）进行网上公示。

3、本工程在发放工程量清单、控制价后，投标人应对工程量清单和控制价等数据进行复核。如投标单位认为数据有误，应通过交易中心电子交易平台提交。如在规定时间内未提出异议的，清单和控制价中数据将被作为有效数据用于判定投标报价是否低于成本价的依据（清单工程量出现重大错误除外）。投标前若投标人对清单和控制价未提出相关异议，视同认可工程量清单和控制价编制合理。中标后，投标人应按其报价完成招标范围和图纸内的全部内容，不得以工程量清单和控制价编制存在漏项或数量偏差或者不合理提出各种形式的索赔。

4、本项目采用增值税☑一般计税方式□简易计税方式纳税，各投标人应充分考虑实行增值税计税模式给企业带来的影响，不得因此寻求索赔。

温馨提示：

1、近期部分投标人在生成投标文件时，因项目取费基数出现误差导致降低不可竞争费的取费基数。请各投标人在生成投标文件时做好检查工作，以免造成废标。

2、本项目要求各单位工程环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费、扬尘防治增加费报价均不低于控制价对应单位工程环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费、扬尘防治增加费，请各投标人在生成投标文件时做好检查工作，以免造成废标。

3、暂列金额（预留金）、暂估价：计取税金。
4、中标单位在领取中标通知书时，另需携带与投标文件中一致的投标人、法定代表人和拟派项目经理无行贿犯罪行为记录的证明文件原件备查。

5、凡中标的外地来肥建筑安装企业，应按照国家税务总局2016年第17号公告规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。
6、工程量清单报价书编制人应为投标单位或工程造价咨询单位具有造价执业资格的人员。



附 录
附录1  资格审查条件(资质最低条件)
	营业执照、安全生产许可证、施工企业资质等级及其它要求

	1、具备有效的资质证书（见招标公告要求）、安全生产许可证。

2、具备有效营业执照；
3、未出现第二章“投标人须知”第 1.4.3 条规定的任何一种情形的。

4、凡持各级建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》参与合肥市招投标活动的安徽省外建筑业企业，须已在安徽省工程建设监管和信用管理平台办理信息登记手续。安徽省外的投标单位须在其投标文件中提供在安徽省工程建设监管和信用管理平台进皖企业已通过审核的查询截图。

5、预选承包商要求：应满足前附表规定

概算在3000万元及以上的建设工程类项目，建筑工程施工总承包或市政工程施工总承包企业需满足合建【2014】124号文件要求，分别位于相对应专业的预选承包商名单目录中，名单以本项目投标截止时间前，合肥市城乡建设委员会网站公布的最新预选承包商库目录为准。对于预选承包商要求，投标单位在投标文件中无须体现。

6、投标人存在以下不良信用记录情形，不得推荐为中标候选人, 不得确定为中标人：

(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 

(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的

(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

不良信用记录以且仅以下列渠道查询结果为准：

(1)失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单,提供在信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）查询的结果截图。

(2)行贿犯罪档案：投标时须提供人民检察院出具的投标人、法定代表人和拟派项目经理近3年内（以开标截止时间向前追溯）无行贿犯罪行为记录的证明文件。

不良信用记录查询须将查询截图、证明文件原件扫描后通过“其他材料”窗口上传或自行扫描后上传到企业库“投标所需证明材料”栏中，在资格审查卷“投标所需证明材料”栏中挑选上传。


  注：原件需在开标前经安徽合肥公共资源交易中心审核并录入投标人企业库，同时在制作标书时必须勾选链接上（除预选承包商要求）。
附录2  资格审查条件(银行资信证明 )

	银 行 资 信 证 明

	本项目不采用。



注：银行资信证明的具体数额由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，一般不少于投标人所投的项目概算的20%。
附录3 资格审查条件(企业承诺)

	企 业 承 诺

	提供企业承诺，具体格式要求见投标文件资格审查卷。


注：企业承诺在投标文件中提供扫描件即可，原件中标后备查。
附录4  资格审查条件（项目经理承诺）
	人  员
	资格要求
	信誉要求

	项目

经理
	（1）项目经理具备资格见公告要求（必须是本单位人员），项目经理必须具备有效的安全生产考核合格证B证。

（2）项目经理不得有在建工程(法定情形除外) 。
	项目经理须提供项目经理

承诺书，具体格式要求见

投标文件资格审查卷


注：证书原件需在开标前经安徽合肥公共资源交易中心企业库中心审核并录入投标人企业库，

同时在制作标书时必须勾选链接上；项目经理承诺书在投标文件中提供扫描件即可。
附录5  投标保证金
	投标保证金

	按招标文件规定的金额、帐号、帐户、提交形式等要求从投标单位基本账户转入投标保证金并在投标截止时间前到达指定账户。


注：投标单位应自行登录安徽合肥公共资源交易中心电子交易平台对本单位的基本户情况进行查询，若没有登记（登记不完整）或登记的是非基本户的请及时到安徽合肥公共资源交易中心办理基本户登记或变更手续，若不能及时办理登记或变更手续的，投标单位须在资格审查卷中提供“开户许可证”等相关证明材料的原件扫描件。转出保证金的账户与投标单位在安徽合肥公共资源交易中心电子交易平台登记的基本户不一致的且未提供上述相关证明的资格审查将不予通过。
附录6合肥市公共资源交易市场信用及其他要求
投标人应符合下列情形之一： 

    1）开标日前两年内未被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

    2）最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月。 

    3）最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月。 

    4）最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月。

注：以上要求投标人无需提供相应资料。
附录7  技术标评审条件(企业业绩最低要求)
	施工业绩要求

	业绩要求见招标公告


注：

1、年份要求：见前附表规定 

2、投标人需提供业绩证明材料见前附表规定。

3、业绩需在企业、项目经理业绩表中注明，以上涉及到的扫描件信息应完整或能充分满足评审需要，投标人自行扫描上传至安徽合肥公共资源交易中心企业库且在制作标书时必须勾选链接上，企业库中没有上传的或未勾选链接的，业绩不予确认。投标时不需另行提供原件。 投标人承担因公示后带来的一切后果。

附录8  技术标评审条件（项目经理业绩要求）
	人  员
	业绩要求

	项目经理
	业绩要求见招标公告


注：

1、年份要求：见前附表规定 

2、投标人需提供业绩证明材料见前附表规定。

3、业绩需在企业、项目经理业绩表中注明，以上涉及到的扫描件信息应完整或能充分满足评审需要，投标人自行扫描上传至安徽合肥公共资源交易中心企业库且在制作标书时必须勾选链接上，企业库中没有上传的或未勾选链接的，业绩不予确认。投标时不需另行提供原件。 投标人承担因公示后带来的一切后果。

4、
项目经理业绩指担任项目经理岗位的业绩。

附录9  技术标评审条件(其他主要管理人员和技术人员最低要求)
	人员岗位
	数  量
	资历要求

	技术负责人
	1
	技术职称为相关专业   中级及  以上，不得兼任

	施工员
	1
	专业配套、证件齐全，不得兼任

	质检员/质量员
	 1
	专业配套、证件齐全，不得兼任

	安全员
	 1
	专业配套、证件齐全，不得兼任

	资料员
	 1
	专业配套、证件齐全，不得兼任

	造价员
	 1
	具有相关专业   中级及  以上职称或施工员证书或造价师证书，可以兼任，但兼任的人员应具有相应资格。

	取样员
	 1
	专业配套、证件齐全，取样员可以兼任，但兼任的人员应具有相应资格。

	
	
	

	
	
	


说明：

1、以上人员证书及业绩证明（如有要求）均在技术标中进行评审，相关人员应在项目管理组织机构表中注明并在企业库中需有审核通过的人员证书扫描件，该扫描件信息应完整或能充分满足评审需要，且应勾选链接上，企业库中没有审核通过的扫描件或未勾选链接的，证书不予确认。投标时不需另行提供原件。

2、资料员、取样员等关键岗位人员如无法在企业库中勾选链接，可以将证书扫描后通过“其他材料”窗口上传或自行扫描后上传到企业库“投标所需证明材料”栏中，在资格审查卷“投标所需证明材料”栏中挑选上传。
附录10  技术标评审条件(其他要求)
	通过认证情况

	本项目不要求


附录11  技术标评审条件(企业财务状况)
	企业财务状况

	本项目不要求


附录12  技术标评审条件(设备要求)
	设备要求

	本项目不要求


1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、招标控制价、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的标段划分情况：见投标人须知前附表。

1.3.3 招标控制价：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的计划工期：依据省级以上建设行政主管部门颁发的工期定额和工程实际情况合理确定的计划工期，具体见投标人须知前附表。

1.3.5 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1 本项目资格审查方式见投标人须知前附表的要求。
1.4.1.1投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位（适用于已进行资格预审的）。

1.4.1.2投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉（适用于未进行资格预审的）

(1) 资质条件：见投标人须知前附表。

(2) 银行资信证明：见投标人须知前附表。

(3）业绩要求：见投标人须知前附表。

(4）信用要求：见投标人须知前附表。

(5）项目经理资格：见投标人须知前附表。

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1条和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

(4)联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

(5) 联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(6) 尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任

1.4.3 投标人存在下列情形之一的，其投标无效：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。 

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。

(3）为本标段的监理人。

(4）为本标段的代建人。

(5）为本标段提供招标代理服务的。

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

(9）被责令停业的。

(10）财产被接管或冻结的。

(11）在最近三年内发生重大工程质量和重大安全事故的。

(12）被市级及以上建设行政主管部门取消本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地的投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内。
(13) 为投资参股本项目的法人单位。

(14)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

  单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人应按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人须知前附表规定自行踏勘现场的，投标人应自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

1.9.3 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.4 除因招标人过错外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.5 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况以及招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.6 投标人未到施工现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人应按投标人须知前附表第1.10.1条规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表第2.2.1条规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表第4.2.1条规定的投标截止时间15天前，将对投标人所提问的澄清，以书面方式或网上形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表第1.11条规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。
投标文件中存在有重大偏差的，由评标委员会评审后按无效标处理；投标文件中存在有细微偏差的，评标委员会可要求投标人进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

招标文件包括：
(1）招标公告（或投标邀请书）。 

(2）投标人须知。

(3）评标办法。

(4）计价依据及工程造价确定。

(5）图纸、技术标准和要求。

(6）投标文件格式。

(7）合同条款及格式。

(8）投标人须知前附表规定的其他材料。

 根据本章第1.10 条、第2.2 条和第2.3条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致的，构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理人负责解释。

2.2 招标文件的澄清
2.2.1 招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
2.2.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前要求招标人对招标文件予以澄清。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人应当予以澄清，同时将澄清文件向所有投标人发送。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.2.3 招标文件的澄清将在投标人须知前附表第4.2.1条规定的时间15日前，以投标人须知前附表规定的方式发布给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日且可能影响投标文件编制的，相应推迟投标截止时间。

2.2.4 投标人在收到澄清后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。以网上形式发布澄清文件的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需回复。

2.2.5商务标中清单控制价编制声明

①本工程在发放工程量清单、控制价后，如投标单位认为数据有误，可在开标前按疑问提交时限要求提出。如在规定时间内未提出异议的，清单和控制价中数据将被作为有效数据用于判定投标报价是否低于成本价的依据。

②投标人应对工程量清单和控制价等数据进行复核，如认为数据错误等疑问，应在开标前规定提交时限内提出。如投标人未提出相关异议，视同认可工程量清单和控制价编制合理，中标后，投标人应按其报价完成招标范围和图纸内的全部内容，不得以工程量清单和控制价编制存在误差或者不合理提出各种形式的索赔。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标人须知前附表规定的时间前，招标人以投标人须知前附表第2.2.3条规定的方式发布修改招标文件的内容。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。以网上形式发布修改内容的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需回复。

2.3.3 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准。

2.3.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清、修改、补充中予以明确并通知给所有投标人。

2.3.5 如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。

2.3.6 投标人对工程量清单提出异议的，必须附计算书，并随时准备接受招标人组织的核对。不能提供计算书或不能参加核对的，招标人对此异议不予受理，中标后也不再调整工程量清单。工程量单项子目误差±3%以内的，招标人可不予调整，投标人自行在投标报价内考虑。

2.4 其他
澄清、修改、补充将通过安徽合肥公共资源交易中心电子交易平台发布，并作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：
(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)联合体协议书；

(4)投标保证金；

(5)已标价工程量清单；

(6)施工组织设计；

(7)项目管理机构；

(8)拟分包项目情况表；

(9)资格审查资料；

(10)承诺函；

(11)调价函及调价后的工程量清单(如有)；

(12)投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 条联合体协议书。

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“计价依据及工程造价确定”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.2.3 招标人设有控制价的，投标人的投标报价不得超过控制价。控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成投标人须知前附表1.3.1条和合同条款上所列招标工程范围的全部工作。

3.2.5投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价）任何投标优惠都体现在报价内。招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以网上形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由联合体各方共同提交或由联合体中的一方提交，但均必须从基本账户转出。以联合体中一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 条要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4
发生下列情况的，处理如下：

  （1）投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人不予退还投标保证金。中标后，无故不领取中标通知书的，视同投标截止后投标人撤销投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。

（3）投标人在招标活动中存在违规和违法行为的，招标人上报有关行政监督部门，按相关规定处理。

3.5 资格审查资料（适用于资格后审）
见前附表要求
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 施工组织设计如采用“暗标”评审方式，应按投标人须知前附表要求编制。

3.7.4投标文件电子版要求见投标人须知前附表。

3.7.5投标文件应按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人或其委托代理人和投标单位分别盖章、签字。（采用网上招投标的为签章）
4．投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标截止时间：见投标人须知前附表。
4.1.2 投标人应在投标截止时间之前，从网上招投标系统递交加密后的电子投标文件，如前附表要求同时提供未加密的投标文件电子光盘（与加密的电子投标文件为同时生成的版本）的，则投标人应在投标截止时间之前按投标人须知前附表所列的地点递交密封包装的未加密的投标文件电子光盘。投标文件电子光盘应在封口处加盖投标人单位公章。

4.1.3 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.5 如投标人须知前附表允许开标时递交非加密电子投标文件的，投标人逾期送达的或者未送达指定地点的非加密电子投标文件，招标人不予受理非加密电子投标文件，但不影响其已按招标文件要求从网上招投标系统递交的加密电子投标文件的有效性。未在投标截止时间前通过网上招投标系统递交有效加密版电子投标文件的，开标系统不予接收。

4.1.6投标人在解密开始规定时间内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），未能成功解密的投标人，如招标文件中允许使用非加密电子投标文件作为备份，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并递交电子光盘，则可导入非加密电子投标文件继续开标。若系统识别出非加密电子投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，系统将拒绝导入。

4.1.7在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应以书面形式（或网上发布）通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1 在本章第4.1.1 条规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.2.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.2.3 采用网上招标的，在本章第4.1.1 条规定的投标截止时间前，投标人可以自行从企业库系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律

(2)公布在投标截止时间前通过安徽合肥公共资源交易中心网上招投标系统递交投标文件的投标人名称。 

(3)确定有效值计算系数C值（B3、B4评审办法适用）
C值选取范围见前附表，C值的确定在开标时产生，并通过网络公布给投标单位。C值的确定办法如下：

设在投标截止时间后系统成功接收投标文件的投标人总数为T（无论是否成功解密），将T除以5，根据余数对应取C值，见下表（多标段按各自标段T值计算选取） 

C值选取表

	余数
	对应的C值

	0
	0.95
	0.96
	0.97

	1
	0.955
	0.965
	0.975

	2
	0.96
	0.97
	0.98

	3
	0.965
	0.975
	0.985

	4
	0.97
	0.98
	0.99


(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况（前附表要求提交电子光盘的）。

(5）投标人在投标截止时间后规定时间内（见前附表规定,以网上招投标系统解密倒计时为准）完成投标文件的解密工作,或成功导入现场递交的备用光盘。

(6)对投标截止时间后系统成功接收投标文件的投标人签号由系统随机一次性发放（签号为1~A, A为投标截止时间后系统成功接收投标文件的投标单位家数）,并公布给各投标人（无论投标人是否解密成功都将进行签号的发放）。（B3评审办法适用）
(7）招标代理机构完成解密工作，公布各投标人投标报价。

(8）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予

7.1 定标方式

招标人可以根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人名单在投标人须知前附表规定的地点（或网址）进行公示，公示时间不少于3日。
公示期结束后无异议，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件规定提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知
在本章第3.3 条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3担保
7.3.1 履约担保： 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1 条要求提交履约担保，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。
7.4.2合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。

7.4.3 如果根据本章第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(l）投标截止时，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3）中标人及递补为中标人的中标候选人均未与招标人签订合同的；

(4) 法律、法规规定及招标文件约定的其他情形。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，招标人依法报经批准后，可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 异议

9.5.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.5.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

9.5.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11．解释权
本招标文件解释权属招标人和招标代理机构。
12．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。
第三章 评标办法第一种：有效最低价合格制评审法   
（简称有效最低价A类）
一、资格审查评审表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	5.2
	资格审查评审标准
	投标人
名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	分包人
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	营业
执照
	符合第二章“投标人须知前附表”附录规定，如联合体投标，联合体各方均须提供

	
	
	投标人资质条件
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	企业
承诺
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	项目经理任职资格
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	项目经理承诺
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	安徽省外建筑业企业信息登记
	凡持各级建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》参与合肥市招投标活动的安徽省外建筑业企业，须已在安徽省工程建设监管和信用管理平台办理信息登记手续。安徽省外的投标单位须在其投标文件中提供在安徽省工程建设监管和信用管理平台进皖企业已通过审核的查询截图。

	
	
	投标保
证金
	符合第二章“投标人须知前附表”及附录规定

	
	
	预选承包商要求
	应满足相应专业（房建或市政）预选承包商要求（如有）

	
	
	投标人不良信用记录情形要求
	符合第二章“投标人须知前附表”及附录规定，如联合体投标，联合体各方均须提供。

	
	
	资格审查文件的签署
	应按本项目资格审查文件的规定编制、签字或签章、盖章

	
	
	其它
	合肥市公共资源交易市场信用要求及其他符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定


备注：
1、资格审查时所需资料，投标人应按要求保证在企业库中已获审核通过且在有效期内，评审时投标人不需提供原件。

2、投标人应及时查看、补充、完善企业库中相关资料，如出现企业库相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

3、投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等（含企业库上传资料）的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥市公共资源交易监督管理局将按相关规定予以处罚并记入合肥市招投标市场主体不良行为记录，予以披露。
二、商务标评审
	条款号
	评审因素
	评分方法

	5.3.1
	商务标初评
	围串标等行为
	清标结果显示不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

	
	
	格式
	①电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的； 
②未按第三章投标文件格式在规定部位盖章或签章或签字的，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 


	
	
	工期、质量等实质性要求
	投标文件不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准或其它实质性要求；

	
	
	清单符合性
	当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致，以致影响评标结果的。

	
	
	不可竞争费
	①单位工程中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施及扬尘防治增加费等措施费：
计算基数小于该单位工程中社会保障费计算基数的；
分项报价费率低于招标文件规定的；
分项报价低于控制价对应费用的；

②投标人工费工日单价低于招标文件规定的；

③投标报价中变更暂列金额（预留金）、招标人提供的暂估价的。

④不可竞争费用中有其中一项降低标准进行投标的；

	
	
	报价
	①投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 
②投标报价高于或等于控制价； 
③投标人商务标中不应出现负值，却有负值出现的；

④减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范或实际情况的。

	
	
	偏差
	因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等，累计缺漏总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上或影响投标人排序的。 

	
	
	修正
	投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

	
	
	总人工费评审
	投标报价中总人工费与技术标中的劳动力安排计划相比，明显过低的。

	
	
	不能
接受
的内容
	投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件。

	
	
	其它
情形
	法律、法规规定的其它情形。

	5.3.2
	商务详评标准
	报价规范性评审
	对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费以及规费等进行规范性评审，对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范要求计价的，经评审委员会做重点评审后，可作为无效投标。（如：投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况，做重点评审后可作为无效投标）

	
	
	不平衡报价评审
	①对于投标报价明显高出控制价单价或与控制价单价相比明显降幅过大的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效标处理。
②投标人应对控制价进行复核，认为控制价及措施费有误的，应在开标前规定疑问提交时限内提出。投标人未提出相关书面异议的，视同认可控制价所有子目组价合理。对于投标报价明显高出控制价单价的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效投标处理。


说明：

1.商务标评审采用定性方法。

2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

3. 投标人应对细微偏差进行澄清并接受修正方为合格。

4.所有商务标详细评审选项必须全部通过方为合格。

三、技术标评审
	条款号
	评审因素
	评审标准
	是否必过

	5.4
	
	项目管理机构

	
	技术详评标准
	企业、项目经理业绩
	具体见招标文件公告及投标人须知前附表附录技术标评审条件要求。
	是

	
	
	项目部人员配置
	人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书，具体见投标人须知前附表附录技术标评审条件要求。
	是

	
	
	拟分包情况（如有）
	是否满足招标文件要求。
	否

	
	
	施工组织设计

	
	
	工程概况
	描述是否准确
	否

	
	
	主要施工方法
	各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。
	否

	
	
	拟投入的主要物资计划
	投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要
	否

	
	
	拟投入的主要施工机械、设备计划
	投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。
	是

	
	
	劳动力安排
计划
	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。
	是

	
	
	确保工程质量的技术组织措施
	施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
	是

	
	
	确保安全生产的技术组织措施
	施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。
	是

	
	
	确保工期的技术组织措施
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	是

	
	
	确保文明施工的技术组织措施
	针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
	否

	
	
	施工总平面布置图
	应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	否

	
	
	重点、难点
	满足招标文件前附表重难点要求，应单独成章，可以根据投标人理解另行增加内容。
	否

	
	
	施工组织设计整体
	针对性、完整性符合要求。
	否

	
	
	其它
	
	否


说明：

1.技术标评审采用定性方法。

2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

3. 以上选项要求必须通过的必须全部通过，且所有选项必须通过70%以上，技术标方为通过。

1. 评标方法

本次评标采用有效最低价合格制评审法，即评标委员会遵循规定评标原则，对投标人按投标报价从低到高（不高于控制价）依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审，评审均通过的即为第一中标候选人。如投标人资格审查、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审，再按报价由低到高依次进行递补，按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人。
2. 评审标准

2.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.2 商务标评审标准：见评标办法前附表。

2.3 技术标评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1确定评审范围 

对投标报价低于控制价的，按由低到高排序依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审，直至选出第一中标候选人、第二候选人。遇到相同报价的，以网上提交最终投标文件的先后次序确定排序（先提交的排序在前）。

3.2资格审查

资格审查采用定性方法，符合性评审。评审的内容主要包括投标人的营业执照、安全生产许可证、资质证书、企业承诺、项目经理承诺、项目经理（注册建造师）资格、有效安全生产考核合格证（三类人员B类）、合肥市公共资源交易市场信用要求、预选承包商要求（如本项目要求，具体见公告及资格审查条件）、联合体投标人资料、投标保证金、安徽省外建筑业企业信息登记、投标人不良信用记录情形要求、承诺函、有效奖项资料和其它要求等（具体见专用条款第二章投标人须知前附表）。

上述内容均满足的投标人的投标文件方可进行下一步评审。

评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人澄清、说明或补正。

资格审查文件有以下情形之一的，资格审查不合格，投标文件为无效标：

①企业资质与招标文件要求不一致或超出年审合格有效期且无证明材料的；

②营业执照中企业名称、法定代表人与其它资料不一致或不符合招标文件要求；

③未提交安全生产许可证或超出有效期的；

④项目经理资格证书、注册单位与招标文件要求不一致，或法律法规规定不具备担任本项目经理条件的，或未同时提交有效安全生产考核合格B证的；

⑤未按要求格式提交企业承诺的；

⑥未按要求格式提交项目经理承诺的；

⑦未按招标文件要求提交投标保证金的；

⑧资格审查卷未按要求盖章或签字或签章的；

⑨未按规定要求提交承诺函或改变承诺函实质性内容的；

⑩招标文件或法律法规规定的其它情形。

资格审查不符合的其他情形：

①因不良行为被计分等信用情况不满足招标文件要求的；

②预选承包商要求不通过的（如本项目要求）；

3.3商务评审 
对于投标报价高于或等于控制价的，作无效标判定。

对投标报价按由低到高排序依次进行资格审查、商务标和技术标评审，直至选出第一中标候选人和候选人。遇相同报价的，以网上提交最终投标文件的先后次序确定排序（先提交的排序在前）。

3.3.1 商务标报价初步评审

A、清标

⑴清标是指投标人的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对基础性数据进行分析和整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为评审中的质疑工作提供基础。

⑵清标工作使用计算机评标系统辅助评标委员会完成。

⑶清标的内容和步骤。

①投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差。

②投标文件存在的算术计算错误和修正结果。

③在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形。

B、细微偏差和修正评审

评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程量清单项目名称、计量单位及工程量与招标人或招标代理机构提供的工程量清单中非实质性内容不一致时，以招标人或招标代理机构提供的内容为准；

（2）投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准；

（3）投标人填报的材料和设备品牌（商标）、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的，以招标文件要求为准进行澄清修正，但所报的单价不变；

（4）工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额。投标函大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（5）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准；

若投标文件出现细微偏差，投标人应按上述修正原则进行修正，投标人须签章确认。

C、重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按无效标处理：

(1)清标结果显示不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2) 未按第三章投标文件格式在规定部位盖章或签章或签字的；未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4) 投标文件不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准或其它实质性要求；

(5) 投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

(6) 电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的；

(7) 投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项、工程项目名称、内容、计量单位或工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致，以致影响评标结果的；

②不可竞争费用中有其中一项降低标准进行投标的；
③投标人工费工日单价低于招标文件规定的；

④投标报价高于或等于控制价的；

⑤因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上者或商务标修正偏差后影响投标人排序的。凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏项目或费用；

⑥投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的；

⑦投标报价中更改暂列金额（预留金）或暂估价的；

⑧投标人商务标中不应出现负值，却有负值出现的；

⑨单位工程中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施及扬尘防治增加费等措施费：

计算基数小于该单位工程中社会保障费计算基数的；

分项报价费率低于招标文件规定的；

分项报价低于控制价对应费用的；

⑩减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范或实际情况的；

⑪投标报价的总人工费与技术标中的劳动力安排计划相比，明显过低的；

⑫法律、法规规定的其它情形。

3.3.2 商务标详细评审

3.3.2.1报价规范性评审

对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费以及规费等进行规范性评审，对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范要求计价的，经评审委员会做重点评审后，可作为无效投标。（如：投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况，做重点评审后可作为无效投标）。

3.3.2.2不平衡报价评审

不平衡报价评审及结算按以下规定进行：

对于投标报价中的综合单价明显高出控制价单价或与控制价单价相比明显降幅过大的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效标处理。

3.4技术评审
由评标委员会对投标报价符合要求投标人的技术标书进行符合性评审，评标委员会主要按招标文件的要求，主要对企业及项目经理业绩，项目部组成人员配置，项目施工组织设计，重点专业工程施工技术方案以及拟分包情况等以下几个方面对投标人的技术标进行符合性评审，评审结论采用合格制。对否定的技术标，评委要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。
3.4.1企业、项目经理近五年具备类似工程业绩 (如有，具体见招标文件公告及前附表要求)；。

3.4.2人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书：项目部及项目分部拟派该工程管理的技术负责人、五大员(施工员、造价员、质检员/质量员、安全员、材料员/测量员)及招标文件要求具备的其他人员（如有）专业配套、证件齐全。 

3.4.3拟分包情况（如有）：如本项目允许分包，投标人可在投标文件中注明拟分包项目及拟分包单位资质情况，中标后经过招标人和监理人书面同意，中标人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过招标人和监理人审批。

3.4.4  新材料、新工艺、新技术应用（如有）：是否符合国家有关规定。

3.4.5施工组织设计：

（1）主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全；

（2）拟投入的主要物资计划：投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要；

（3）拟投入的主要施工机械、设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要；

（4）劳动力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要；

（5）确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准；

（6）确保安全生产的技术组织措施 ：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力；

（7）确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求；

（8）确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺；

（9）工程施工的重点和难点及保证措施是否正确（须与投标人须知前附表重难点相对应，可以根据投标人理解另行增加内容）；

（10）施工总平面布置图 ：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求；

（11）施工组织设计的针对性、完整性；

3.4.6其它内容（如有）是否响应招标文件。

评审时，应结合本工程特点及招标文件的要求对投标单位编制的技术标逐项评定，查看是否科学、合理、可行。如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人澄清、说明或补正。

3.4.7 技术标无效判定

投标人有以下情形之一的，经评标委员会评审后其技术标作无效判定：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）工期、质量标准、技术规格、施工方案评审文件或其它实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中要求的相关承诺条款实质性不相符的。

（3）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。

（5）投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件。

（6）技术标要求必过条款投标人投标文件相关部分经评委会审核不通过的。

（7）投标人技术标通过条款总数不满足招标文件要求的。

（8）法律、法规规定的其它情形。

3. 投标文件的澄清和补正

3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2投标人必须在评标委员会规定合理时间内将澄清、说明或补正内容（必须电子签章）提交评委会，评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求并现场告知。澄清时间自评委会要求时间起最多不超过30分钟（具体时间要求见询标系统）。在规定时间内未按评委会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容权利，评委会可按对投标人不利的解释去进行判定。

3.3澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4. 评标结果

4.1 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

(1)基本情况和数据表。

(2)评标委员会成员名单。

(3)开标记录。

(4)符合要求的投标人一览表。

(5) 无效标情况说明。

(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

(7)经评审的价格一览表。

(8)经评审的投标人排序。

(9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

(10)澄清、说明、补正事项纪要。

4.3 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1-3名，并标明排列顺序。

4.4依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。以此类推。

5. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥市公共资源交易监督管理局将按相关规定予以处罚并记入合肥市公共资源交易市场主体不良行为记录，予以披露。

第三章 评标办法第二种：有效最低价抽签总价中位值法
（简称有效最低价B3类）

评标办法前附表

一、初步筛查评审表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	5.1.2
	初步筛查

评审标准
	投标报价高于或等于控制价的

	
	
	投标文件特征码相同的

	
	
	报名不通过的投标单位

	
	
	投标保证金不通过的投标单位

	
	
	未能成功导入评标系统的投标文件

	
	
	总价明显失误且经评委会重点评审不通过的，如数量级错误、报价金额单位错误等。

	
	
	均不符合合肥市公共资源交易市场信用要求的

	
	
	预选承包商要求不通过的（如本项目要求）


对在规定时间内成功解密，并成功导入评标系统的投标文件进行初步筛查，有以上情况之一的作无效标判定，不再参与后续评审。

二、资格审查评审表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	5.2
	资格审查评审标准
	投标人
名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	分包人
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	营业
执照
	符合第二章“投标人须知前附表”附录规定，如联合体投标，联合体各方均须提供

	
	
	投标人资质条件
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	企业
承诺
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	项目经理任职资格
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	项目经理承诺
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	安徽省外建筑业企业信息登记
	凡持各级建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》参与合肥市招投标活动的安徽省外建筑业企业，须已在安徽省工程建设监管和信用管理平台办理信息登记手续。安徽省外的投标单位须在其投标文件中提供在安徽省工程建设监管和信用管理平台进皖企业已通过审核的查询截图。

	
	
	投标保
证金
	符合第二章“投标人须知前附表”及附录规定

	
	
	预选承包商要求
	应满足相应专业（房建或市政）预选承包商要求（如有）

	
	
	投标人不良信用记录情形要求
	符合第二章“投标人须知前附表”及附录规定，如联合体投标，联合体各方均须提供

	
	
	资格审查文件的签署
	应按本项目资格审查文件的规定编制、签字或签章、盖章

	
	
	其它
	合肥市公共资源交易市场信用要求及其他符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定


备注：
1、资格审查时所需资料，投标人应按要求保证在企业库中已获审核通过且在有效期内，评审时投标人不需提供原件。

2、投标人应及时查看、补充、完善企业库中相关资料，如出现企业库相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

3、投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等（含企业库上传资料）的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥市公共资源交易监督管理局将按相关规定予以处罚并记入合肥市招投标市场主体不良行为记录，予以披露。
三、商务标评审
	条款号
	评审因素
	评分方法

	5.3.1
	商务标初评
	围串标等行为
	清标结果显示不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

	
	
	格式
	①电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的； 
②未按第三章投标文件格式在规定部位盖章或签章或签字的，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

	
	
	工期、质量等实质性要求
	投标文件不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准或其它实质性要求；

	
	
	清单符合性
	当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致，以致影响评标结果的。

	
	
	不可竞争费
	①单位工程中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施及扬尘防治增加费等措施费：

计算基数小于该单位工程中社会保障费计算基数的；

分项报价费率低于招标文件规定的；

分项报价低于控制价对应费用的；

②投标人工费工日单价低于招标文件规定的；

③投标报价中变更暂列金额（预留金）、招标人提供的暂估价的。

④不可竞争费用中有其中一项降低标准进行投标的；

	
	
	报价
	①投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 
②投标报价高于或等于控制价； 
③投标人商务标中不应出现负值，却有负值出现的；

④减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范或实际情况的。

	
	
	偏差
	因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等，累计缺漏总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上或影响投标人排序的。 

	
	
	修正
	投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

	
	
	总人工费评审
	投标报价中总人工费与技术标中的劳动力安排计划相比，明显过低的。

	
	
	不能
接受
的内容
	投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件。

	
	
	其它
情形
	法律、法规规定的其它情形。

	5.3.2
	商务详评标准
	报价规范性评审
	对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费以及规费等进行规范性评审，对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范要求计价的，经评审委员会做重点评审后，可作为无效投标。（如：投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况，做重点评审后可作为无效投标）

	
	
	不平衡报价评审
	①对于投标报价明显高出控制价单价或与控制价单价相比明显降幅过大的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效标处理。
②投标人应对控制价进行复核，认为控制价及措施费有误的，应在开标前规定疑问提交时限内提出。投标人未提出相关书面异议的，视同认可控制价所有子目组价合理。对于投标报价明显高出控制价单价的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效投标处理。


说明：

1.商务标评审采用定性方法。

2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

3. 投标人应对细微偏差进行澄清并接受修正方为合格。

4.所有商务标详细评审选项必须全部通过方为合格。

四、技术标评审
	条款号
	评审因素
	评审标准
	是否必过

	5.4
	技术详评标准
	企业、项目经理业绩
	企业、项目经理近五年具备类似工程业绩 (如要求)，具体见招标文件公告及投标人须知前附表附录技术标评审条件要求。
	是

	
	
	项目部人员配置
	人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书，具体见投标人须知前附表附录技术标评审条件要求。
	是

	
	
	拟分包情况（如有）
	是否满足招标文件要求。
	否

	
	
	施工组织设计

	
	
	工程概况
	描述是否准确
	否

	
	
	主要施工方法
	各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。
	否

	
	
	拟投入的主要物资计划
	投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要
	否

	
	
	拟投入的主要施工机械、设备计划
	投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。
	是

	
	
	劳动力安排
计划
	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。
	是

	
	
	确保工程质量的技术组织措施
	施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
	是

	
	
	确保安全生产的技术组织措施
	施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。
	是

	
	
	确保工期的技术组织措施
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	是

	
	
	确保文明施工的技术组织措施
	针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
	否

	
	
	施工总平面布置图
	应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	否

	
	
	重点、难点
	满足招标文件前附表重难点要求，应单独成章，可以根据投标人理解另行增加内容。
	否

	
	
	施工组织设计整体
	针对性、完整性符合要求。
	否

	
	
	其它
	
	否


说明：

1.技术标评审采用定性方法。

2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

3. 以上选项要求必须通过的必须全部通过，且所有选项必须通过70%以上，技术标方为通过。

1．评标方法
本次评标采用有效最低价抽签总价中位值法，即评标委员会遵循规定评标原则，对抽签确定且通过初步筛查的投标人的投标报价，按规定计算办法计算出有效值后，对高于或等于有效值的投标报价从低到高（不高于控制价）依次进行资格审查、商务标和技术标评审，评审均通过的即为第一中标候选人。如投标人资格审查、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审，再按报价由低到高依次进行递补，按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人（如有）。
2．评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则，能够满足招标文件实质性要求，工期合理、质量保证措施可靠、施工方案（技术）可行，并经评审的投标价格最低（投标价格低于成本的除外）的投标人为第一中标候选人。依投标报价从低到高的顺序推荐1-3名中标候选人。

3. 评标委员会组成及职责

3.1评标委员会
评标委员会由招标人依法组建。评标委员会推举产生评标委员会负责人。
3.2 评标委员会的职责
评标委员会应当根据本评标办法，对投标文件进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。
各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认；对评标结论持有异议的评标委员会成员可以阐述其不同意见和理由；评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出说明并记录在案。

评标委员会在评审过程中意见不一致时，评审结果遵循按少数服从多数原则。

4. 评标程序

评标先做准备工作，确定评审对象，计算有效值，对高于或等于有效值的，按评审对象报价由低到高的顺序先进行资格评审，然后进行商务评审和技术评审。

4.1评标准备工作
评标委员会熟悉评标工作情况：
4.1.1听取招标项目相关情况介绍

①听取招标人代表或其委托的监理单位或设计单位代表对招标项目图纸中的主要情况和现场概况以及项目重点和难点情况的介绍。

②听取工程招标代理机构对招标项目资格审查文件、招标文件编制情况和答疑补遗等内容，以及工期、质量标准、标段划分、是否限制多标段中标、资质等级、类似业绩等情况的介绍。

③听取造价咨询单位对现场踏勘、工程量清单和控制价的编制、会审等情况以及重点子目的编制及审查要点的介绍（如有）。

4.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

4.1.3熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

4.1.4核对评标工作用表。

4.2确定评审对象
在投标截止时间前接收并在规定时间内成功导入评标系统的投标文件。
4.3有效值计算

4.4资格评审
4.5商务评审
4.4.1商务标筛选
4.4.2初步评审

4.4.3详细评审

4.6技术评审
企业、项目经理业绩（如要求），施工组织设计等
4.7 推荐中标候选人
经资格评审、商务评审、技术评审后，按投标报价由低到高的次序推荐 1-3名中标候选人，具体推荐家数见前附表规定。
5. 评审程序：
5.1 有效值计算
从所有参与本项目投标的投标单位中由评审系统随机抽取一定数量单位的投标总报价用于有效值的计算。

5.1.1 确定中位数计算范围

根据各投标单位随机发放确定的签号，进行初步筛查，直至通过初步筛查的单位数量满足下述规定：

设通过初步筛查的投标单位家数为X：

1、对于房建、装饰、园林、安装、仿古、桥梁、隧道类项目

X≤9，取全部通过初步筛查的投标单位进入数据计算名单；

X=10，取随机发放签号前9家通过初步筛查的投标单位进入数据计算名单；

10<X≤15，取随机发放签号前X-2家通过初步筛查的投标单位进入数据计算名单（不少于9家）；

X>15家的，取随机发放签号前15家通过初步筛查的投标单位进入数据计算名单。

2、对于市政、公路、水利、绿化类项目

X≤15，取全部通过初步筛查的投标单位计算；

X=16，取随机发放签号前15家通过初步筛查的投标单位进入数据计算名单；

16<X≤20家，取随机发放签号前X-2家通过初步筛查的投标单位进入数据计算名单（不少于15家）；

X>20家的，取随机发放签号前20家通过初步筛查的投标单位进入数据计算名单。

本项目具体选用类别：初步筛查选用类别见前附表规定。

5.1.2初步筛查内容

对在规定时间内成功解密，并成功导入评标系统的投标文件进行初步筛查，有以下情况之一的作无效标判定，不再参与后续评审。

（1）投标报价高于或等于控制价的；

（2）文件制作特征码相同的；

（3） 报名及投标保证金不通过的投标单位（重点审查投标人是否依据招标文件、招标文件要求参与投标报名及递交投标保证）；

（4） 未能成功导入评标系统的投标文件；

（5）总价明显失误经评委会重点评审不通过的，如数量级错误、报价金额单位错误等；

(6)投标人下列任一情形均不符合的： 

1）开标日前两年内未被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

2）最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月。 

 3）最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月。 

4）最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月。

（7）预选承包商要求不通过的（如本项目要求，具体见公告及资格审查条件）。

5.1.3 计算中位数

5.1.3.1 确定平均数：

对进入中位数计算范围中投标总报价较控制价降幅小于K值的作为A系列，降幅不小于该比例的作为B系列。A系列数据不参与平均数计算。对于B系列的各投标报价，大于等于7家的，分别去除最高、最低报价后，取剩余投标单位投标总报价的算术平均值作为平均数，B系列不足7家的取B系列全部投标单位投标总报价的算术平均值作为平均数；

本项目具体K值见前附表规定。

5.1.3.2 划分组距：

在平均数N高倍(N高值为1.05-1.1之间，具体见前附表规定)以上的进入B系列的各投标人报价全部只作为一组；在平均数N高倍（含）至平均数N低倍（含）之间的进入B系列的投标人报价各自成为一组；在平均数N低(N低值为0.9-0.95之间，具体见前附表规定)倍以下的进入B系列的各投标人报价全部作为一组；

5.1.3.3 计算中位数：

对各组内的数据分别计算算术平均值，将各组得出的算术平均值作为本组的组值从低到高进行排序，位于总组数最中间位置的组值为中位数（如总组数为偶数，则取最中间两个组值的平均值作为中位数）；

5.1.4确定参考价

以控制价下浮M值为参考价，即控制价*（1-M）。

本项目具体M值见前附表规定.

5.1.5确定有效值并判断

5.1.5.1 取中位数与参考价中较低值为基准价D（若所有投标报价均为A系列，则以参考价作为基准价D）；

5.1.5.2 基准价D与开标时选取的有效值计算系数C值相乘（C值确定方法见开标5.2条），得出最终的有效值；

5.1.5.3投标报价低于有效值的作无效标判定；

5.1.5.4对投标报价高于或等于有效值的，按由低到高排序依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审，直至选出第一中标候选人和候选人。遇到相同报价的，以网上提交最终投标文件的先后次序确定排序（先提交的排序在前）；

5.2资格审查

资格审查采用定性方法，符合性评审。评审的内容主要包括投标人的营业执照、安全生产许可证、资质证书、企业承诺、项目经理承诺、项目经理（注册建造师）资格、有效安全生产考核合格证（三类人员B类）、合肥市公共资源交易市场信用要求、预选承包商要求（如本项目要求，具体见公告及资格审查条件）、联合体投标人资料、投标保证金、安徽省外建筑业企业信息登记、投标人不良信用记录情形要求、承诺函、有效奖项资料和其它要求等（具体见专用条款第二章投标人须知前附表）。

上述内容均满足的投标人的投标文件方可进行下一步评审。

评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人澄清、说明或补正。

资格审查文件有以下情形之一的，资格审查不合格，投标文件为无效标：

①企业资质与招标文件要求不一致或超出年审合格有效期且无证明材料的；

②营业执照中企业名称、法定代表人与其它资料不一致或不符合招标文件要求；

③未提交安全生产许可证或超出有效期的；

④项目经理资格证书、注册单位与招标文件要求不一致，或法律法规规定不具备担任本项目经理条件的，或未同时提交有效安全生产考核合格B证的；

⑤未按要求格式提交企业承诺的；

⑥未按要求格式提交项目经理承诺的；

⑦未按招标文件要求提交投标保证金的；

⑧资格审查卷未按要求盖章或签字或签章的；

⑨未按规定要求提交承诺函或改变承诺函实质性内容的；

⑩招标文件或法律法规规定的其它情形。

资格审查不符合的其他情形：

①因不良行为被计分等信用情况不满足招标文件要求的；

②预选承包商要求不通过的（如本项目要求）；

5.3商务评审 
对于投标报价低于有效值的，作无效标判定。

对投标报价高于或等于有效值的，按由低到高排序依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审，直至选出第一中标候选人和候选人。遇相同报价的，以网上提交最终投标文件的先后次序确定排序（先提交的排序在前）。

5.3.1 商务标报价初步评审

A、清标

⑴清标是指投标人的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对基础性数据进行分析和整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为评审中的质疑工作提供基础。

⑵清标工作使用计算机评标系统辅助评标委员会完成。

⑶清标的内容和步骤。

①投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差。

②投标文件存在的算术计算错误和修正结果。

③在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形。

B、细微偏差和修正评审

评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程量清单项目名称、计量单位及工程量与招标人或招标代理机构提供的工程量清单中非实质性内容不一致时，以招标人或招标代理机构提供的内容为准；

（2）投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准；

（3）投标人填报的材料和设备品牌（商标）、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的，以招标文件要求为准进行澄清修正，但所报的单价不变；

（4）工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额。投标函大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（5）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准；

若投标文件出现细微偏差，投标人应按上述修正原则进行修正，投标人须签章确认。

C、重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按无效标处理：

(1)清标结果显示不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2) 未按第三章投标文件格式在规定部位盖章或签章或签字的；未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4) 投标文件不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准或其它实质性要求；

(5) 投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

(6) 电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的；

(7) 投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项、工程项目名称、内容、计量单位或工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致，以致影响评标结果的；

②不可竞争费用中有其中一项降低标准进行竞标的；
③投标人工费工日单价低于招标文件规定的；

④投标报价高于或等于控制价的；

⑤因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上者或商务标修正偏差后影响投标人排序的。凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏项目或费用；

⑥投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的；

⑦投标报价中更改暂列金额（预留金）或暂估价的；

⑧投标人商务标中不应出现负值，却有负值出现的；

⑨单位工程中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施及扬尘防治增加费等措施费：

计算基数小于该单位工程中社会保障费计算基数的；

分项报价费率低于招标文件规定的；

分项报价低于控制价对应费用的；

⑩减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范或实际情况的；

⑪项目评审或多标段项目标段评审中，多名投标人投标报价规律性集中出现在高价区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常有效值计算的，评委会应确定项目投标报价明显缺乏竞争性，宣布流标，同时将异常报价提交监管部门调查；

⑫投标报价的总人工费与技术标中的劳动力安排计划相比，明显过低的；
⑬法律、法规规定的其它情形。

5.3.2 商务标详细评审

5.3.2.1报价规范性评审

对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费以及规费等进行规范性评审，对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范要求计价的，经评审委员会做重点评审后，可作为无效投标。（如：投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况，做重点评审后可作为无效投标）。

5.3.2.2不平衡报价评审

不平衡报价评审及结算按以下规定进行：

对于投标报价中的综合单价明显高出控制价单价或与控制价单价相比明显降幅过大的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效标处理。

5.4技术评审
由评标委员会对投标报价符合要求投标人的技术标书进行符合性评审，评标委员会主要按招标文件的要求，主要对企业及项目经理业绩，项目部组成人员配置，项目施工组织设计，重点专业工程施工技术方案以及拟分包情况等以下几个方面对投标人的技术标进行符合性评审，评审结论采用合格制。对否定的技术标，评委要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。
5.4.1企业、项目经理近五年具备类似工程业绩 (如有，具体见招标文件公告及前附表要求)；。

5.4.2人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书：项目部及项目分部拟派该工程管理的技术负责人、五大员(施工员、造价员、质检员/质量员、安全员、材料员/测量员)及招标文件要求具备的其他人员（如有）专业配套、证件齐全。 

5.4.3拟分包情况（如有）：如本项目允许分包，投标人可在投标文件中注明拟分包项目及拟分包单位资质情况，中标后经过招标人和监理人书面同意，中标人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过招标人和监理人审批。

5.4.4  新材料、新工艺、新技术应用（如有）：是否符合国家有关规定。

5.4.5施工组织设计：

（1）主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全；

（2）拟投入的主要物资计划：投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要；

（3）拟投入的主要施工机械、设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要；

（4）劳动力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要；

（5）确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准；

（6）确保安全生产的技术组织措施 ：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力；

（7）确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求；

（8）确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺；

（9）工程施工的重点和难点及保证措施是否正确（须与投标人须知前附表重难点相对应，可以根据投标人理解另行增加内容）；

（10）施工总平面布置图 ：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求；

（11）施工组织设计的针对性、完整性；

5.4.6其它内容（如有）是否响应招标文件。

评审时，应结合本工程特点及招标文件的要求对投标单位编制的技术标逐项评定，查看是否科学、合理、可行。如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人澄清、说明或补正。

5.4.7 技术标无效判定

投标人有以下情形之一的，经评标委员会评审后其技术标作无效判定：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）工期、质量标准、技术规格、施工方案评审文件或其它实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中要求的相关承诺条款实质性不相符的。

（3）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。

（5）投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件。

（6）技术标要求必过条款投标人投标文件相关部分经评委会审核不通过的。

（7）投标人技术标通过条款总数不满足招标文件要求的。

（8）法律、法规规定的其它情形。

6. 投标文件的澄清和补正

6.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2投标人必须在评标委员会规定合理时间内将澄清、说明或补正内容（必须电子签章）提交评委会，评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求并现场告知。澄清时间自评委会要求时间起最多不超过30分钟（具体时间要求见询标系统）。在规定时间内未按评委会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容权利，评委会可按对投标人不利的解释去进行判定。

6.3澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

7. 评标结果

7.1 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

(1)基本情况和数据表。

(2)评标委员会成员名单。

(3)开标记录。

(4)符合要求的投标人一览表。

(5) 无效标情况说明。

(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

(7)经评审的价格一览表。

(8)经评审的投标人排序。

(9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

(10)澄清、说明、补正事项纪要。

7.3 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1-3名，并标明排列顺序。

7.4依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。以此类推。

8. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥市公共资源交易监督管理局将按相关规定予以处罚并记入合肥市公共资源交易市场主体不良行为记录，予以披露。

第三章 评标办法第三种：有效最低价全部单位总价中位值法

（简称有效最低价B4类）

评标办法前附表

一、初步筛查评审表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	5.1.2
	初步筛查

评审标准
	投标报价高于或等于控制价的

	
	
	投标文件特征码相同的

	
	
	报名不通过的投标单位

	
	
	投标保证金不通过的投标单位

	
	
	未能成功导入评标系统的投标文件

	
	
	总价明显失误经评委会重点评审不通过的，如数量级错误、报价金额单位错误等；

	
	
	均不符合合肥市公共资源交易市场信用要求的

	
	
	预选承包商要求不通过的（如本项目要求）


对在规定时间内成功解密，并成功导入评标系统的投标文件进行初步筛查，有以上情况的作无效标判定，不再参与后续评审。

二、资格审查评审表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	5.2
	资格审查评审标准
	投标人
名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	分包人
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	营业
执照
	符合第二章“投标人须知前附表”附录规定，如联合体投标，联合体各方均须提供

	
	
	投标人资质条件
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	企业
承诺
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	项目经理任职资格
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定


	
	
	项目经理承诺
	符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定

	
	
	安徽省外建筑业企业信息登记
	凡持各级建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》参与合肥市招投标活动的安徽省外建筑业企业，须已在安徽省工程建设监管和信用管理平台办理信息登记手续。安徽省外的投标单位须在其投标文件中提供在安徽省工程建设监管和信用管理平台进皖企业已通过审核的查询截图。

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”及附录规定

	
	
	预选承包商要求
	应满足相应专业（房建或市政）预选承包商要求（如有）

	
	
	投标人不良信用记录情形要求
	符合第二章“投标人须知前附表”及附录规定，如联合体投标，联合体各方均须提供

	
	
	资格审查文件的签署
	应按本项目资格审查文件的规定编制、签字或签章、盖章

	
	
	其它
	合肥市公共资源交易市场信用要求及其他符合招标公告及第二章“投标人须知前附表”附录规定


备注：
1、资格审查时所需资料，投标人应按要求保证在企业库中已获审核通过且在有效期内，评审时投标人不需提供原件。

2、投标人应及时查看、补充、完善企业库中相关资料，如出现企业库相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

3、投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等（含企业库上传资料）的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥市公共资源交易监督管理局将按相关规定予以处罚并记入合肥市招投标市场主体不良行为记录，予以披露。
三、商务标评审
	条款号
	评审因素
	评分方法

	5.3.1
	商务标初评
	围串标等行为
	清标结果显示不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

	
	
	格式
	①电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的； 
②未按第三章投标文件格式在规定部位盖章或签章或签字的，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

	
	
	工期、质量等实质性要求
	投标文件不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准或其它实质性要求；

	
	
	清单符合性
	当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致，以致影响评标结果的。

	
	
	不可竞争费
	①单位工程中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施及扬尘防治增加费等措施费：

计算基数小于该单位工程中社会保障费计算基数的；

分项报价费率低于招标文件规定的；

分项报价低于控制价对应费用的；

②投标人工费工日单价低于招标文件规定的；

③投标报价中变更暂列金额（预留金）、招标人提供的暂估价的。

④不可竞争费用中有其中一项降低标准进行投标的；

	
	
	报价
	①投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 
②投标报价高于或等于控制价； 
③投标人商务标中不应出现负值，却有负值出现的；

④减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范或实际情况的。

	
	
	偏差
	因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等，累计缺漏总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上或影响投标人排序的。 

	
	
	修正
	投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

	
	
	总人工费评审
	投标报价中总人工费与技术标中的劳动力安排计划相比，明显过低的。

	
	
	不能
接受
的内容
	投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件。

	
	
	其它
情形
	法律、法规规定的其它情形。

	5.3.2
	商务详评标准
	报价规范性评审
	对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费以及规费等进行规范性评审，对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范要求计价的，经评审委员会做重点评审后，可作为无效投标。（如：投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况，做重点评审后可作为无效投标）

	
	
	不平衡报价评审
	①对于投标报价明显高出控制价单价或与控制价单价相比明显降幅过大的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效标处理。
②投标人应对控制价进行复核，认为控制价及措施费有误的，应在开标前规定疑问提交时限内提出。投标人未提出相关书面异议的，视同认可控制价所有子目组价合理。对于投标报价明显高出控制价单价的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效投标处理。


说明：

1.商务标评审采用定性方法。

2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

3. 投标人应对细微偏差进行澄清并接受修正方为合格。

4.所有商务标详细评审选项必须全部通过方为合格。

四、技术标评审
	条款号
	评审因素
	评审标准
	是否必过

	5.4
	技术详评标准
	企业、项目经理业绩
	企业、项目经理近五年具备类似工程业绩 (如要求)，具体见招标文件公告及投标人须知前附表附录技术标评审条件要求。
	是

	
	
	项目部人员配置
	人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书，具体见投标人须知前附表附录技术标评审条件要求。
	是

	
	
	拟分包情况（如有）
	是否满足招标文件要求。
	否

	
	
	施工组织设计 

	
	
	工程概况
	描述是否准确
	否

	
	
	主要施工方法
	各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。
	否

	
	
	拟投入的主要物资计划
	投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要
	否

	
	
	拟投入的主要施工机械、设备计划
	投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。
	是

	
	
	劳动力安排
计划
	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。
	是

	
	
	确保工程质量的技术组织措施
	施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
	是

	
	
	确保安全生产的技术组织措施
	施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。
	是

	
	
	确保工期的技术组织措施
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	是

	
	
	确保文明施工的技术组织措施
	针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
	否

	
	
	施工总平面布置图
	应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	否

	
	
	重点、难点
	满足招标文件前附表重难点要求，应单独成章，可以根据投标人理解另行增加内容。
	否

	
	
	施工组织设计整体
	针对性、完整性符合要求。
	否

	
	
	其它 
	
	否


说明：

1.技术标评审采用定性方法。

2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

3. 以上选项要求必须通过的必须全部通过，且所有选项必须通过70%以上，技术标方为通过。

1．评标方法
本次评标采用有效最低价修正计算总价中位值法，即评标委员会遵循规定评标原则，对通过初步筛查的全部投标人投标报价进行有效值计算，计算过程中对中位值与平均值降幅进行对比，不满足规定的对中位值进行修正计算，直至满足规定为止，按规定计算办法计算出有效值后，对高于或等于有效值的投标报价从低到高（不高于控制价）依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审，评审均通过的即为第一中标候选人。如投标人资格审查、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审，再按报价由低到高依次进行递补，按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人（如有）。

2．评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则，能够满足招标文件实质性要求，工期合理、质量保证措施可靠、施工方案（技术）可行，并经评审的投标价格最低（投标价格低于成本的除外）的投标人为第一中标候选人。依投标报价从低到高的顺序推荐1-3名中标候选人。

3. 评标委员会组成及职责

3.1评标委员会
评标委员会由招标人依法组建。评标委员会推举产生评标委员会负责人。
3.2 评标委员会的职责
评标委员会应当根据本评标办法，对投标文件进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。
各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认；对评标结论持有异议的评标委员会成员可以阐述其不同意见和理由；评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出说明并记录在案。

评标委员会在评审过程中意见不一致时，评审结果遵循按少数服从多数原则。

4. 评标程序

评标先做准备工作，确定评审对象，计算有效值，对高于或等于有效值的，按评审对象报价由低到高的顺序先进行资格评审，然后进行商务评审和技术评审。

4.1评标准备工作
评标委员会熟悉评标工作情况：
4.1.1听取招标项目相关情况介绍

①听取招标人代表或其委托的监理单位或设计单位代表对招标项目图纸中的主要情况和现场概况以及项目重点和难点情况的介绍。

②听取工程招标代理机构对招标项目资格审查文件、招标文件编制情况和答疑补遗等内容，以及工期、质量标准、标段划分、是否限制多标段中标、资质等级、类似业绩等情况的介绍。

③听取造价咨询单位对现场踏勘、工程量清单和控制价的编制、会审等情况以及重点子目的编制及审查要点的介绍（如有）。

4.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

4.1.3熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

4.1.4核对评标工作用表。

4.2确定评审对象
在投标截止时间前接收并在规定时间内成功导入评标系统的投标文件。
4.3有效值计算

4.4资格评审
4.5商务评审
4.5.1商务标筛选
4.5.2初步评审

4.5.3详细评审
4.6技术评审
企业、项目经理业绩（如要求），施工组织设计等
4.7 推荐中标候选人
经资格评审、商务评审、技术评审后，按投标报价由低到高的次序推荐 1-3名中标候选人，具体推荐家数见前附表规定。

5. 评审程序：
5.1 有效值计算

5.1.1初步筛查内容

对在规定时间内成功解密，并成功导入评标系统的投标文件进行初步筛查，有以下情况的作无效标判定，不再参与后续评审。

（1）投标报价高于或等于控制价的；

（2）文件制作特征码相同的；

（3）报名及投标保证金不通过的投标单位（重点审查投标人是否依据招标文件要求参与投标报名及递交投标保证）；

（4）未能成功导入评标系统的投标文件；

（5）总价明显失误经评委会重点评审不通过的，如数量级错误、报价金额单位错误等；

(6) 投标人下列任一情形均不符合的： 

1）开标日前两年内未被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

2）最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月。 

 3）最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月。 

4）最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月。

（7）有预选承包商要求的未按招标文件要求进入相应的预选承包商库（如本项目要求，具体见公告及资格审查条件）。

5.1.2 确定中位数计算范围：初步筛查合格的单位进入中位值计算范围。
5.1.3 计算中位数

5.1.3.1确定第一次平均数（或修正后的第n次平均数）
对进入中位数计算范围中投标总报价较控制价降幅小于K值的作为A系列，降幅不小于K值的作为B系列，其参与计算的报价数量为X
（对于经过修正后的数据，X值为前次修正后剩余的报价数量）。A系列数据不参与平均数计算。对于B系列的各报价数量，大于等于7家的，分别按照B系列报价数量的10%比例（取整，四舍五入）去除较高、较低部分报价后（例如：15家分别去除较高2家，较低2家），取剩余报价的算术平均值作为平均数，称为第一次平均数A1（或修正后的第n次平均数An），其降幅为DA1（或修正后的DAn）。B系列不足7家的取B系列全部报价数据的算术平均值作为平均数；

本项目K值具体见前附表规定。

5.1.3.2 划分组距

在平均数N高倍以上的进入B系列的各投标人报价全部只作为一组；在平均数N高倍（含）至平均数N低倍（含）之间的进入B系列的投标人报价各自成为一组；在平均数N低倍以下的进入B系列的各投标人报价全部作为一组；

N高值、N低值具体见前附表规定。

5.1.3.3计算一次中位数

对各组内的数据分别计算算术平均值，将各组得出的算术平均值作为本组的组值从低到高进行排序，位于总组数最中间位置的组值为一次中位数M1（或修正后的n次中位数Mn），其降幅为DM1（或修正后的DMn）（如总组数为偶数，则取最中间两个组值的平均值作为中位数）。

5.1.3.4计算DA1—DM1差值D1（或修正后的DAn—DMn差值Dn），判断是否修正数据模型

（1）如差值未超过规定（Y高≥D1（或Dn）≥Y低），无需修正，本项目中位数M即等于一次中位数M1（或修正后的n次中位数Mn），直接进入本节第5.1.4条进行下步计算。

Y高值、Y低值具体见前附表规定。

（2）如差值超过规定，则对数据模型进行第一次修正（或第n次修正）。修正办法如下：

1）对D1（或Dn）>Y高的，对高于一次平均值A1（或An）以上的B系列的所有数据进行强制修正，修正方法如下：

①对高于一次平均值A1（或An）以上的B系列报价，自B系列最高报价起按照报价较控制价降幅由小到大的顺序分成三个区域，区间跨度为一次平均值降幅DA1减去最高报价降幅（对于修正后的数据，为DAn减去该批修正后数据的最高价格降幅）后得出值的1/3，区域命名按降幅由小到大分别为Q1、Q2、Q3，各区域内家数分别为X1，X2，X3。

Q区域划分举例：如最高报价降幅为20%，平均值降幅为26%，则区间跨度为（26%-20%）÷3=2%，各区域为：20%≤Q1＜22%，22%≤Q2＜24%，24%≤Q3≤26%。

②对X分别乘以5%、15%、30%（乘积四舍五入取整）结果为P1、P2、P3：

如任一对应结果小于X1，X2，X3的，则对该区域参与计算的报价数据进行修正。修正原则为：

A、确定该区域参与下一次计算的家数：将X（X1，X2，X3）值修正为对应的P (P1、P2、P3)值。

B、确定该区域价格：取该区域所有报价算术平均值作为参与下一次计算的各报价的修正价格。

如任一对应结果均不小于X1，X2，X3的，本项目中位数M即为本次中位数M1（或Mn）。

2）对D1（或Dn）<Y低的，对低于一次平均数A1（或An）以下的B系列的所有报价数据进行强制修正，修正方法如下：

①对低于一次平均数A1（或An）以下的B系列报价，自一次平均值A1起按照报价较控制价降幅由小到大的顺序分成三个区域，区间跨度为一次平均值A1降幅减去最低报价降幅（对于修正后的数据，为An减去该批修正后数据的最低价格降幅）和规定值G二者的低值得出值的1/3，区域命名按降幅由小到大分别为Q4、Q5、Q6，各区域内投标单位家数分别为X4，X5，X6。（降幅大于规定值G的投标报价不再参与本阶段及后续阶段有效值计算）

Q区域划分举例：如最低报价降幅为32%，平均值降幅为26%，规定值为35%，则区间跨度为（32%-26%）÷3=2%，各区域为：26%≤Q4＜28%，28%≤Q5＜30%，30%≤Q6≤32%。

如最低报价降幅为36%，平均值降幅为26%，规定值为35%，则区间跨度为2%，则区间跨度为（35%-26%）÷3=3%，各区域为：26%≤Q4＜29%，29%≤Q5＜32%，32%≤Q6≤35%，降幅高于35%的报价直接舍去，不再参与本阶段及后续阶段有效值计算。

②对X分别乘以25%、15%、10%（乘积四舍五入取整）结果为P4、P5、P6：

如任一对应结果小于X4，X5，X6的，则对该区域投标单位报价参与计算的数据进行修正。修正原则为：

A、确定该区域参与下一次计算的家数：将X（X4，X5，X6）值修正为对应的P (P4、P5、P6)值。

B、确定该区域价格：取该区域所有投标单位算术平均值作为参与下一次计算的各报价的修正价格。

如任一对应结果均不小于X4，X5，X6的，本项目中位数即为本次中位数M1（或Mn）。

规定值G见前附表规定。

（3）重新计算中位数

对本次未修正的区域和修正后的区域报价重新排序，同时进入下一次中位数计算，中位数计算范围为前次修正后的报价数据（例如：前一次参与计算的报价为15个，经过修正后报价为10个（含Q区域平均价），则下一次参与计算的报价范围为该10个报价，以此类推）。

从5.1.3条开始再次进行计算，直至满足5.1.3.4条 中Y高≥D1（或Dn）≥Y低为止。或经多次修正后，Dn不变的，也不再进行修正，直接进入第5.1.4步。

5.1.4确定有效值：作为最终评审各投标报价总价的依据

（1） 以控制价下浮M值为参考价，即控制价*（1-M）。

本项目M值具体见前附表规定。

（2） 取中位数与参考价中较低值为基准价D（若所有投标报价均为A系列，则以参考价作为基准价D）。

（3） 基准价D与开标时选取的有效值计算系数C值相乘，得出最终的有效值。

本项目C值选取范围见前附表。
5.1.5投标报价低于有效值的作无效标判定。

5.1.6对投标报价高于或等于有效值的，按由低到高排序依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审，直至选出第一中标候选人和第二中标候选人（如有）。遇到相同报价的，以网上提交最终投标文件的先后次序确定排序（先提交的排序在前）。

5.2资格审查

资格审查采用定性方法，符合性评审。评审的内容主要包括投标人的营业执照、安全生产许可证、资质证书、企业承诺、项目经理承诺、项目经理（注册建造师）资格、有效安全生产考核合格证（三类人员B类）、合肥市公共资源交易市场信用要求、预选承包商要求（如本项目要求，具体见公告及资格审查条件）、联合体投标人资料、投标保证金、安徽省外建筑业企业信息登记、投标人不良信用记录情形要求、承诺函、有效奖项资料和其它要求等（具体见专用条款第二章投标人须知前附表）。

上述内容均满足的投标人的投标文件方可进行下一步评审。

评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人澄清、说明或补正。

资格审查文件有以下情形之一的，资格审查不合格，投标文件为无效标：

①企业资质与招标文件要求不一致或超出年审合格有效期且无证明材料的；

②营业执照中企业名称、法定代表人与其它资料不一致或不符合招标文件要求；

③未提交安全生产许可证或超出有效期的；

④项目经理资格证书、注册单位与招标文件要求不一致，或法律法规规定不具备担任本项目经理条件的，或未同时提交有效安全生产考核合格B证的；

⑤未按要求格式提交企业承诺的；

⑥未按要求格式提交项目经理承诺的；

⑦未按招标文件要求提交投标保证金的；

⑧资格审查卷未按要求盖章或签字或签章的；

⑨未按规定要求提交承诺函或改变承诺函实质性内容的；

⑩招标文件或法律法规规定的其它情形。

资格审查不符合的其他情形：

①因不良行为被计分等信用情况不满足招标文件要求的；

②预选承包商要求不通过的（如本项目要求）；

5.3商务评审 
对于投标报价低于有效值的，作无效标判定。

对投标报价高于或等于有效值的，按由低到高排序依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审，直至选出第一中标候选人和候选人。遇相同报价的，以网上提交最终投标文件的先后次序确定排序（先提交的排序在前）。

5.3.1 商务标报价初步评审

A、清标

⑴清标是指投标人的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对基础性数据进行分析和整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为评审中的质疑工作提供基础。

⑵清标工作使用计算机评标系统辅助评标委员会完成。

⑶清标的内容和步骤。

①投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差。

②投标文件存在的算术计算错误和修正结果。

③在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形。

B、细微偏差和修正评审

评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程量清单项目名称、计量单位及工程量与招标人或招标代理机构提供的工程量清单中非实质性内容不一致时，以招标人或招标代理机构提供的内容为准。

（2）投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

（3）投标人填报的材料和设备品牌（商标）、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的，以招标文件要求为准进行澄清修正，但所报的单价不变。

（4）工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额。投标函大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（5）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准。

若投标文件出现细微偏差，投标人应按上述修正原则进行修正，投标人须签章确认。

C、重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按无效标处理：

(1)清标结果显示不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2) 未按第三章投标文件格式在规定部位盖章或签章或签字的；未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4) 投标文件不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准或其它实质性要求；

(5) 投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

(6) 电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的；

(7) 投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项、工程项目名称、内容、计量单位或工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致，以致影响评标结果的；

②不可竞争费用中有其中一项降低标准进行竞标的；
③投标人工费工日单价低于招标文件规定的；

④投标报价高于或等于控制价的；

⑤因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上者或商务标修正偏差后影响投标人排序的。凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏项目或费用；

⑥投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的；

⑦投标报价中更改暂列金额（预留金）或暂估价的；

⑧投标人商务标中不应出现负值，却有负值出现的；

⑨单位工程中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施及扬尘防治增加费等措施费：

计算基数小于该单位工程中社会保障费计算基数的；

分项报价费率低于招标文件规定的；

分项报价低于控制价对应费用的；

⑩减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范或实际情况的；

⑪项目评审或多标段项目标段评审中，多名投标人投标报价规律性集中出现在高价区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常有效值计算的，评委会应确定项目投标报价明显缺乏竞争性，宣布流标，同时将异常报价提交监管部门调查；

⑫投标报价的总人工费与技术标中的劳动力安排计划相比，明显过低的；

⑬法律、法规规定的其它情形。

5.3.2 商务标详细评审

5.3.2.1报价规范性评审

对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费以及规费等进行规范性评审，对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范要求计价的，经评审委员会做重点评审后，可作为无效投标。（如：投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况，做重点评审后可作为无效投标）。

5.3.2.2不平衡报价评审

不平衡报价评审及结算按以下规定进行：

对于投标报价中的综合单价明显高出控制价单价或与控制价单价相比明显降幅过大的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效标处理。

5.4技术评审

由评标委员会对投标报价符合要求投标人的技术标书进行符合性评审，评标委员会主要按招标文件的要求，主要对企业及项目经理业绩，项目部组成人员配置，项目施工组织设计，重点专业工程施工技术方案以及拟分包情况等以下几个方面对投标人的技术标进行符合性评审，评审结论采用合格制。对否定的技术标，评委要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。
5.4.1企业、项目经理近五年具备类似工程业绩 (如有，具体见招标文件公告及前附表要求)；。

5.4.2人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书：项目部及项目分部拟派该工程管理的技术负责人、五大员(施工员、造价员、质检员/质量员、安全员、材料员/测量员)及招标文件要求具备的其他人员（如有）专业配套、证件齐全。 

5.4.3拟分包情况（如有）：如本项目允许分包，投标人可在投标文件中注明拟分包项目及拟分包单位资质情况，中标后经过招标人和监理人书面同意，中标人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过招标人和监理人审批。

5.4.4  新材料、新工艺、新技术应用（如有）：是否符合国家有关规定。

5.4.5施工组织设计：

（1）主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全；

（2）拟投入的主要物资计划：投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要；

（3）拟投入的主要施工机械、设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要；

（4）劳动力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要；

（5）确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准；

（6）确保安全生产的技术组织措施 ：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力；

（7）确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求；

（8）确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺；

（9）工程施工的重点和难点及保证措施是否正确（须与投标人须知前附表重难点相对应，可以根据投标人理解另行增加内容）；

（10）施工总平面布置图 ：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求；

（11）施工组织设计的针对性、完整性；

5.3.6其它内容（如有）是否响应招标文件。

评审时，应结合本工程特点及招标文件的要求对投标单位编制的技术标逐项评定，查看是否科学、合理、可行。如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人澄清、说明或补正。

5.4.7 技术标无效判定

投标人有以下情形之一的，经评标委员会评审后其技术标作无效判定：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）工期、质量标准、技术规格、施工方案评审文件或其它实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中要求的相关承诺条款实质性不相符的。

（3）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。

（5）投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件。

（6）技术标要求必过条款投标人投标文件相关部分经评委会审核不通过的。

（7）投标人技术标通过条款总数不满足招标文件要求的。

（8）法律、法规规定的其它情形。

6. 投标文件的澄清和补正

6.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2投标人必须在评标委员会规定合理时间内将澄清、说明或补正内容（必须电子签章）提交评委会，评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求并现场告知。澄清时间自评委会要求时间起最多不超过30分钟（具体时间要求见询标系统）。在规定时间内未按评委会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容权利，评委会可按对投标人不利的解释去进行判定。

6.3澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

7. 评标结果

7.1 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

(1)基本情况和数据表。

(2)评标委员会成员名单。

(3)开标记录。

(4)符合要求的投标人一览表。

(5) 无效标情况说明。

(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

(7)经评审的价格一览表。

(8)经评审的投标人排序。

(9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

(10)澄清、说明、补正事项纪要。

7.3 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1-3名，并标明排列顺序。

7.4依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。以此类推。

8. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥市公共资源交易监督管理局将按相关规定予以处罚并记入合肥市公共资源交易市场主体不良行为记录，予以披露。

第四章 合同条款及格式

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：   
二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：总价合同       。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                                   生效。

十三、合同份数
本合同一式  拾   份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  肆  份，合肥市公共资源交易监督管理局备案  壹   份，安徽诚信项目管理有限公司存档  壹  份。
发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：           

地  址：                     地  址：        
邮政编码：                     邮政编码：   
法定代表人：                           法定代表人：             
委托代理人：                           委托代理人：             
电  话：                   电  话：     
传  真：                   传  真：     
电子信箱：                                 电子信箱：   
开户银行：                   开户银行：   
账  号：                       账  号：     
第二部分  通用合同条款

详见《建设工程施工合同(示范文本) 》(GF-2013-0201)中通用合同条款

第三部分　专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议；
1.1.2 合同当事人及其他相关方


1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《合肥市公共资源交易条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。  
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款   。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 
    １、本合同协议书
　　２、中标通知书
　　３、投标函及投标函附录；
　　４、本专用合同条款及其附件；
　　５、本合同通用条款
　　６、技术标准和要求
　　７、图纸
8、已标价工程量清单

9、其他合同文件
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用条款；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供  套（含竣工图  套），不足的由承包人自行复制，费用自理； 
发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：    ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：               。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   执行通用条款   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     执行通用条款    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   执行通用条款   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  不采用通用条款，按下列规定办理  

除补充条款规定以外，工程总造价在招标范围内一次性包死。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：      /     。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：            。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前（执行通用条款）  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款  。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸  。

承包人需要提交的竣工资料套数：      2套        。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担          。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（6）承包人应履行的其他义务：每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表，（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人)     。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：           
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：      驻场时间每月不少于    天，每天在岗工作时间不得少于   小时 。 
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：             
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：         
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  承包人须支付发包人   万元违约金。更换后的项目经理资历、水平不得降低。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：          。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后7天内（执行通用条款）     。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：              
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   执行通用条款   。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                       
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。
主体结构、关键性工作的范围：                    。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    执行通用条款，发生时双方另行协商        。
其他关于分包的约定：                                 。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   执行通用条款                   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：     自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：          提供        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    承包人向发包人提交履约担保作为本合同附件，形式、金额及期限执行招标文件。    
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：       执行监理合同                        。

关于监理人的监理权限：      执行监理合同                         。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款 。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                           。

关于工程奖项的约定：                                。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时（执行通用条款）。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24（执行通用条款）  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48（执行通用条款）      小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：         。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：     执行通用条款                   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    执行通用条款             。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：                                  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横道图 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天(执行通用条款)   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到施工组织设计后7天内（执行通用条款）     。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到修订的施工进度计划后7天内(执行通用条款)     。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天内   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     开工前7天内     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      开工前7天内     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   90（执行通用条款）   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内(执行通用条款)  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：        
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的万分之二的违约金；工程延期28天以上的，每天按合同价款万分之五向发包人支付违约金；延期竣工56天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失   。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的4%；  
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        执行通用条款     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
 （1） 材料按照总价的     %计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的     %计取保管费；保管费仅计取税金。
（2）到货时间与《发包人供应材料设备一览表》不一致的，保管费用不予调整。  

（3）开工前承包人提交材料需求明细计划；每种材料进场批次不超过2批。
（4）发包人按照承包人提交的计划供应材料；当材料出现短缺时，承包人必须至少提前一周以书面通知发包人； 

（5）发包人供应的材料由承包人负责按相关规定检验，合格后方可用于工程；承包人未按规定检验造成的后果由承包人负责。
（6）发包人供应材料的检验检测费用由承包人在合同价款的投标报价中考虑，不再另行计取；若发包人自行检验的，须提供检验报告，检验费用从合同价款中扣除。 

（7）因承包人计划不周造成增加费用由承包人承担，工期不予顺延。
（8）因承包人原因造成发包人供应材料超供的，如不能退货，该部分材料归承包人所有，其价款由发包人直接从工程款中扣除，承包人另赔偿发包人材料价款    %作为管理费用；可以退货的，退货产生的费用由承包人承担，承包人另赔偿发包人材料价款    %作为管理费用。 

（9）发包人供应的材料数量为图纸用量。
（10）发包人材料供应不及时影响关键线路工程施工的，工期顺延。
（11）发包人供应的材料进入现场即视为供应到位，由承包人负责卸货入库等其他工作，费用由承包人在合同价款中考虑，不再另行计取。
8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：          。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   承包人承担（执行通用条款）     。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                          。 
施工现场需要配备的试验设备：                        。

施工现场需要具备的其他试验条件：                      。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                             。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：          执行通用条款             。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
10.4.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的单价30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据； 

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价； 

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据； 
10.4.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；

2、按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第10.4.1.1条计算；
3、按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；

4、如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕(执行通用条款)    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕(执行通用条款)    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                   。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定,并应按相关规定在安徽合肥公共资源交易中心进行二次招标。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   执行通用条款     。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      不调整           。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /     ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：          /               。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：         /            。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：           /                 。

风险费用的计算方法：                /                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /              。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  人工、材料、机械费用的市场价格变化，除不可抗力以外的其它风险；  
风险费用的计算方法：      投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取    。

风险范围以外合同价格的调整方法：     见补充条款       。

3、其他价格方式：            /                         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                       。

预付款扣回的方式：                                     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                           。

预付款担保的形式为：                                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则
工程量计算规则：     按招标工程量清单及控制价所采用的工程量清单计价规范及配套文件等  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      工程量的计量按月进行(执行通用条款)         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：        /                      。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   执行通用条款        。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  不采用    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      不采用        。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                       
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：        执行通用条款               。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       执行通用条款        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人(执行通用条款)      。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内（执行通用条款）         。

（2）发包人支付进度款的期限：    发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付(执行通用条款)                    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金(执行通用条款)         。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。
12.4.7农民工工资管理

1、本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：        ，账号：              ;

2、本工程工资性工程款         元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中工资性工程预付款         元。(工资性工程款除月工期)

3、发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。

工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分  3  月扣回工资性工程预付款。

4、发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

5、承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

6、工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24(执行通用条款) 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48(执行通用条款)    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：         执行通用条款                    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    执行通用条款      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交（执行通用条款）   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用（执行通用条款）  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用（执行通用条款）       。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                               。
（1）单机无负荷试车费用由      试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑       承担；

（2）无负荷联动试车费用由      试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       执行通用条款    。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                       。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   承包人应在工程竣工验收合格后28天内（执行通用条款）。

竣工付款申请单应包括的内容：         执行通用条款     。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批 （执行通用条款）       。
发包人完成竣工付款的期限：     发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。（执行通用条款）    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    执行通用条款       。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后7天内（执行通用条款）。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到承包人提交的最终结清申请单后14天内（执行通用条款）     。
（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付（执行通用条款。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留质量保证金      。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2)   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /              ； 

（2）   5   %的工程款；

（3）其他方式:   /         。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第   (1)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          /                           。

关于质量保证金的补充约定：                           。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：        执行《工程质量保修书》规定          。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：            。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                              。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方协商解决  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方协商解决     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方协商解决   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      双方协商解决      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方协商解决       。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方协商解决  。

（7）其他：    双方协商解决     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   28（执行通用条款） 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：              。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：     因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。_发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保。       
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                  。


发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                               。
17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28（执行通用条款） 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险（执行通用条款）。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员（执行通用条款）  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：             。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       执行通用条款          。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：       。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (1)   种方式解决：

（1）向        合肥         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地       人民法院起诉。

21.补充条款 

本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。
1.1人员及职责
1.1.1发包人委派的发包人代表或监理发包人代表（以下简称“发包人代表”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。
1.1.2发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。
1.1.3承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。
1.1.4发包人如需更换发包人代表须提前7天通知承包人。
1.1.5承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。
1.1.6承包人委派        经办人，负责工程施工过程中来往文件接收传递。
1.1.7承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。
1.1.8承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全。
1.1.9承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。
1.1.10参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或或不能胜任工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许可不得再进入本项目（包括项目经理在内）。
1.1.11承包人更换项目经理的，须提前14天通知发包人，并征得发包人同意；该行为视为违约，承包人须支付发包人     万元违约金。更换后的项目经理资历、水平不得降低。
1.2变更与调整
1.2.1在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。
1.2.2发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。
1.2.3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。
1.2.4如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例的奖励。
1.2.5上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。
1.2.6任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。
1.2.7设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。
1.2.8未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。
1.3分包与配合
1.3.1承包人进行工程分包的，应遵守通用条款第38条的规定，发包人视其为承包人自行施工的工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对此承担任何责任。
1.3.2发包人分包的专业工程范围如下： 

（1）                           
（2）                           
1.3.3发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分包人”）签订工程分包施工合同。
1.3.4发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的   %作为总承包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：
（1）乙方承担总包责任所发生的费用。
（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。
（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。
（4）分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等。
（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等。
（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。
（7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。
（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。
1.3.5配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下：
（1）                                     
（2）                                     
1.3.6对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务同分包工程；发包人给予承包人    万元作为承包人承担配合工作的配合费用。
1.3.7凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联系单，经甲方同意，并签字后方可施工。
1.4结算
1.4.1承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。
1.4.2水电费的结算：
（1）发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同时完好地移交给发包人。
（2）承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费在结算价（税前）中扣除。
（3）因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增加费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用）。
1.4.3发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的     %计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的     %计取保管费；此费用仅计取税金。
1.4.4分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包配合费按照分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；配合工程的配合费也一次包死；该两项费用仅计取税金。
1.4.5对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在招标文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。
1.4.6对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，承包人在招标文件规定的截止日期前提出异议未被招标人接受，但事后被证明异议的实质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出3%以外的部分。本条仅针对该单项子目造价占合同价款3%以上的情况。
1.4.7对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人认为视同该项价格已经包括在其他项目中。

1.5其他：中标人需在本项目建筑服务发生地主管国税机关办理《外出经营活动税收管理证明》报验备案，并依法预缴增值税、城市维护建设税及教育附加等相关税费（仅针对外地来肥建筑安装企业）。
发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                  （签字）
组织机构代码：                       组织机构代码：           

地  址：                     地  址：        
邮政编码：                     邮政编码：   
法定代表人：                           法定代表人：             
委托代理人：                           委托代理人：             
电  话：                   电  话：     
传  真：                   传  真：     
电子信箱：                                 电子信箱：   
开户银行：                   开户银行：   
账  号：                       账  号：     
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    (房屋建筑)

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                            
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5     年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：     保温工程5年        。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：             。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件3：                    工程质量保修书
发包人：_______________________________

承包人：_______________________________

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______________________工程签定工程质量保修书。

　一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。
    质量保修范围和内容：______________________ 

　二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

⒈主体结构和基础工程，为     年；
　　⒉ _____________工程，为     年；
　　⒊ _____________工程，为     年；

⒋_____________工程，为      年；
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

　　⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。

　　六、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发　包　人（公章）：　 　    　          　承　包　人（公章）：

法定代表人（签字）：　　   　  　          法定代表人（签字）：

年 　 月  　日　　   　　                  年　  月　  日
附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6                     承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目
	身份证号码

	一、总部人员
	

	项目主管
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、现场人员
	

	项目经理
	
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	

	质检员（质量员）
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	资料员
	
	
	
	
	

	造价员
	
	
	
	
	

	取样员
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目
	身份证号码

	一、总部人员
	

	项目主管
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、现场人员
	

	项目经理
	
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	

	质检员（质量员）
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	资料员
	
	
	
	
	

	造价员
	
	
	
	
	

	取样员
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件8：
履约担保
             
（发包人名称）：

鉴于                      （承包人名称，以下简称“承包人”）为              （工程名称）的中标人，应承包人申请，我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件9 ：
预付款担保
            

  （发包人名称）：
根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与
                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）
于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日
附件10:                        支付担保
             （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
                            年      月      日
附件11：
11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件12：
廉 政 协 议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，                 (以下称甲方)与                     (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（二）严格执行                                的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。
第三条 乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
（八）乙方须按甲方要求开展相关工作。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方投诉联系部门：                  联系电话： 。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1、全额收取乙方合同履约保证金不予退还； 
2、追究乙方其他违约责任；
3、终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；
4、乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。
第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。  
第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：
法定代表人或
                          法定代表人或
授权代表：          (职务)              授权代表：          (职务)
姓名     
                              姓名
签字：                                  签字：
廉政监督联系人                           廉政监督联系人
姓名                                     姓名
签字：                                   签字：
电话：                                   电话：
地址：                                   地址：         
日期：                                   日期：
第五章  计价依据及工程造价确定
1. 计价依据
1.1 计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范，工程所在地的省、市工程定额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。
1.2结合工程实际情况，本工程参考计价依据和补充资料主要有：
2.工程造价确定
2.1工程造价遵循合法、独立、公平、公正和诚实信用的原则。
2.2组织措施项目的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘防治增加费计价按合造价【2016】2号文件执行。其他措施项目费依据工程量清单结合投标人施工组织设计（施工方案）计价。
2.3其他项目费用，如暂列金额（预留金）、暂估价、计日工、总包服务费应依据招标文件和工程量清单规定计价。
2.4规费
	序号
	项目名称
	计算基数
	费率（％）
	工程类别

	1
	养老保险费
	分部分项项目清单定额人工费+施工技术措施项目清单定额人工费
	20.00
	建筑、装饰、安装、市政、城市轨道交通、园林绿化及古建筑、抗震加固

	2
	失业保险费
	
	1.50
	

	3
	医疗保险费
	
	7.00
	

	4
	生育保险费
	
	1.00
	

	5
	工伤保险费
	
	1.00
	

	6
	住房公积金
	
	5.00
	

	7
	工程排污费
	发生时，按环保部门规定计取
	
	


2.5税金：按合造价【2016】2号文件执行。
2.6人工费：不低于68元/工日。其中31元按规定取费， 剩余部分仅计取税金。
2.7暂列金额（预留金）、暂估价：计取税金。
2.8材料费、机械费、施工技术措施费、企业管理费、利润等属于可竞争性费用。
2.9安全文明施工费、扬尘防治增加费、规费、税金等费率属于不可竞争性费用。
2.10工程材料
①除甲供材和实行暂估价的材料以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，中标后不作调整，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费等一切应有费用。
②未达到招标限额标准的暂估价材料，应由招标人会同承包人按照相关规定确定材料采购价格。达到招标限额标准的暂估价材料，由招标人会同承包人共同按照相关规定进行二次招标确定材料采购价格。
2.11工程造价成果文件由编制、审核工程造价专业人员签字并加盖执业专用章。工程造价专业人员对工程造价成果文件质量负责。
2.12中标人在投标报价中有不平衡报价情形的，工程结算按下列方式处理：
对于投标报价的分部分项综合单价高于招标控制价相应综合单价,或低于招标控制价相应综合单价30%（如：招标控制价某分部分项工程综合单价是100元，投标人相应报价的综合单价是29元，属于不平衡报价）的清单项目发生工程变更，其变更工程量达到±15%以上的（不含本数），其超出±15%以上部分工程量的综合单价，按招标控制价对应的分部分项综合单价乘以投标降幅比例，作为结算依据；工程变更未达到±15%，或超出±15%以内的（含本数）部分按投标综合单价结算。
2.13招标控制价极少数分部分项综合单价出现偏低，不影响投标人对该分部分项投标报价，投标人可以在规定的时间内向招标人提出澄清或报出高于控制价相同子目的单价。
3. 招标工程量清单编制要求
3.1招标工程量清单编制主要依据如下：
①现行的计价规范和相关工程的国家、省计量规范；
②现行计价定额和计价办法；
③建设工程设计文件及相关资料；
④与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
⑤拟定的招标文件、答疑、补遗；
⑥施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。
3.2招标工程量清单编制范围应与招标文件中明确的工程招标范围一致，工程量清单的组成内容应当完整、项目特征描述应准确全面，与施工图纸、现场地质保持一致。
3.3以项列入的分部分项工程量清单，工作内容和项目特征应描述清晰，以便能够编制控制价和投标报价。
3.4招标工程量清单是招标文件的组成部分，是编制最高投标限价（招标控制价）、投标报价的依据。
3.5投标人在投标报价过程中有责任和义务对招标人提供的工程量清单进行分析和核对，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目等问题的，必须在招标文件规定的时间内向招标人提出异议或修正要求，否则招标人可不予答复。
3.6招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。
3.7投标人在规定时间内未对工程量清单提出异议的，中标后，招标人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整，投标人必须按其报价完成招标文件规定范围内的招标设计图纸规定的所有工程项目。
4.最高投标限价（招标控制价）编制
4.1最高投标限价（招标控制价）编制的依据有：
①现行的计价规范；
②现行计价定额和计价办法；
③建设工程设计文件及相关资料；
④招标文件及招标工程量清单及其补充通知，答疑补遗；
⑤与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
⑥施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
⑦工程造价管理机构发布的工程造价信息；
⑧施工期间的风险因素；
⑨其他相关材料。
4.2最高投标限价（招标控制价）为本次招标工程限定的最高投标限价，应当在公布前送工程所在地建设主管部门备案。随招标文件公布，不做上调或下浮。如最高投标限价（招标控制价）超过批准的概算，招标人应将其报原概算审批部门审核。
4.3分部分项工程清单按本招标文件的分部分项工程量清单的特征描述及有关要求，结合第4.1条编制依据确定。
①综合单价中人工和施工机械台班单价按工程所在地造价管理机构规定计算。
②综合单价中材料单价按工程所在地造价管理机构发布的当期市场信息和本招标文件规定的暂估价（暂定价），以及市场调查价格计算。
③本招标文件中列有材料、设备暂估价的，按暂估价计算。
④综合单价中人工、材料和施工机械台班消耗量均按国家和省的定额消耗量计算。
⑤综合单价中管理费、利润为可竞争性费用，其费率按省、市规定标准计算。
4.4措施项目清单费应根据拟定的招标文件和常规施工方案以及计价规范的规定确定。对于施工机械设备的选型应根据工程特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定，其中不可竞争性的措施费用严格按照国家和省的有关规定计算。竞争性的措施费用依据专家论证后的方案进行合理确定。
4.5其他项目费用应按照下列规定计价：
①暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，原则上不超过最高投标标限价（招标控制价）的5%。
②暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写，原则上不超过最高投标标限价（招标控制价）的5%。
③零星工作项目按招标人在零星工作项目表中列出的人工、材料、机械数量，结合第4.1条编制依据的要求确定综合单价并计算人工、材料、机械费用。
④总包服务费应根据招标文件列出的内容和要求编列。
4.6规费、税金按第2条“工程造价确定”规定执行。不可竞争性费用应严格按国家、省、市有关规定及招标工程量清单、招标文件规定计取，不得降低标准。
5.投标报价编制
5.1投标报价编制的依据有：
①现行计价规范。
②现行计价定额和计价办法。
③建设工程设计文件及相关资料。
④招标文件及招标工程量清单及其补充通知，答疑补遗。
⑤与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
⑥施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计。
⑦市场价格信息，或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息。
⑧合同执行期间由投标人承担的风险因素。
⑨其他相关资料。
5.2投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标项目的全部工程内容，按照本章“工程造价确定”的要求编制投标报价。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。
5.3投标人应按招标人提供的招标工程量清单填报综合单价和合价，未填报的综合单价和合价，应视为此项费用已含在工程量清单的其他综合单价和合价中。
5.4分部分项工程量清单费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内投标人承担的风险费用。
5.5措施项目清单费根据招标文件中的工程量清单措施项目，结合本招标文件第5.1条编制依据确定。投标人对招标人所列的措施项目可根据工程实际情况结合施工组织设计进行增补。
5.6其他项目清单费应按照招标文件规定报价。零星工作项目费，投标人应根据“零星项目清单”所列人工、材料、机械，分别编制综合单价。
5.7规费、税金为不可竞争性费用，应严格按国家、省、市的有关规定及招标工程量清单、招标文件规定计取，不得降低标准。
5.8本项目税金采用下列两种增值税模式之一，具体选择见招标文件投标人须知前附表。
第一种：实行一般计税方法的工程
①本项目工程造价按照《关于调整我市现行建设工程计价程序和相关费率的通知》（合造价【2016】2号）一般计税方法计算，各投标人报价必须按照此规定计价，否则造成的一切后果由投标人承担。
②本项目合同价款支付，中标人必须开具增值税专票，否则招标人拒付合同价款，因未按规定执行造成一切后果由中标人承担。
第二种：实行简易计税方法的工程
①本项目工程造价按照《关于调整我市建筑业增值税简易计税工程造价计算程序和相关费率的通知》（合造价【2016】6号）简易计税方法计算，各投标人报价必须按照此规定计价，否则造成的一切后果由投标人承担。
②本项目合同价款支付，中标人可开具增值税普票，中标人开具增值税专票的，对增加的税负招标人不予补偿。
5. 工程量清单
（另册）
第六章  图纸、技术标准和要求
（另附）

第七章  投标文件格式
一、资格审查卷

资格审查卷封面


（项目名称）     标段施工招标
投  标  文  件

资格审查卷

投标人： 　　　　 　   　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签章或盖章）
     　年  月  日
目     录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）联合体协议书

（三）投标人基本情况表

（四）企业承诺

（五）拟派往本招标工程项目的项目经理简历

（六）项目经理承诺

（七）保证金

（八）安徽省外建筑业企业信息登记

（九）投标人不良信用记录情形要求
（十）其他资料
（一）法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
单位名称：                                                  

单位性质：                                               

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日

授权委托书

本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
（项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 本项目投标有效期内  。 

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

代  理  人：          性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：____         ___

投  标  人：                                       （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
    
年  
月 
日


注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

（二）联合体协议书
                   
（所有成员单位名称）自愿组成 
                           （联合体名称）联合体，共同参加 
                       （项目名称） 
        标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、 
（某成员单位名称）为 
                （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动， 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同 实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连 带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：      　　　      
（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             
（签章）
成员一名称： 
（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　　　　

（签章）

成员二名称： 　　
（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　　　　

（签章）

……


年 
月 
  日

注：本协议书由委托代理人签章的，应附法定代表人签章的授权委托书。

（三）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传
真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理（或注册建造师）
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：应附资质证书副本、安全生产许可证、投标人营业执照副本等材料的扫描件。接受联合体的包括联合体资质证书副本、安全生产许可证、投标人营业执照副本等材料及联合体协议。原件需在开标前经安徽合肥公共资源交易中心企业库中心审核并录入投标人企业库，同时在制作时必须勾选链接上，评审时投标人不需另行提供原件。

（四）企业承诺
致：(招标人) 

我单位参与 （项目名称）投标，现郑重承诺如下：

一、我单位近三年内，未发生重大质量事故和重大安全事故；

二、我单位在本项目的报名至投标截止时，在本项目所在区域未存在因质量事故、拖欠农民工工资、安全事故等被限期承包工程或市场不良行为等被限制投标资格行为，且处于处罚期内的情况；

三、我单位承诺对正常运行及经营的合法性、真实性及有效性负完全责任。并随时无条件配合招标人对我单位营业执照有效性进一步核查。

四、我单位承诺，本次投标所提供企业业绩及项目经理业绩均真实有效。除法定情形外，项目经理未在其他任何一个项目上担任项目经理职务，一旦中标，我方项目经理能立刻到位，并按照招标文件要求进场履约，否则贵单位有权取消我单位中标资格。

五、我单位承诺本项目为我单位投标，授权委托人为我单位人员，不存在挂靠行为，否则承担相应法律责任，并随时无条件配合贵单位调查取证。

六、我单位承诺一旦贵方确认我单位中标，我单位将在2个工作日内缴纳相关费用、领取中标通知书，并在招标文件规定的时间内与建设单位联系并签订合同，组织进场施工事宜，否则贵单位有权取消我单位中标资格。

七、我单位在安徽合肥公共资源交易中心投标并中标后必须在项目所在地交纳相关税费。

八、我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，并在投标文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 

投 标 人：      名称   （盖章）  






法定代表人：    签字或盖章  

日期：_____年____月____

（五） 拟派往本招标工程项目的项目经理简历

投标申请人名称________________________________________

	拟任职位
	

	姓名
	
	出生年月
	

	执业或职业资格
	
	注册建造师证证书编号
	

	
	
	安全考核合格证证书编号
	

	学  历
	
	职  称
	

	职  务
	
	工作年限
	

	自
	至
	承担职务
	主要经验及承担的项目

	
	
	
	名称
	合同金额

	年  月
	年  月
	
	
	

	年  月
	年  月
	
	
	

	年  月
	年  月
	
	
	

	年  月
	年  月
	
	
	


　　注：项目经理应附建造师执业资格注册证以及相应的安全生产考核合格证书；证书、证明等原件需在开标前经安徽合肥公共资源交易中心企业库中心审核并录入投标人企业库，同时在制作标书时必须勾选链接上投标人企业库相关资料。原件在开标前未审核审核并录入投标人企业库或未勾选链接的均不予确认，评审时投标人不需另行提供原件。

（六） 项目经理承诺书

致：(招标人)
本人作为我单位本项目投标担任的项目经理，郑重承诺：

一、本项目提供的项目经理业绩已经本人核实，工程实施过程中项目经理确为本人，合同（或竣工相关资料证明）的本人签字均为该工程实施时段所签，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为投标而造假的行为。

二、本人承诺，一旦中标，将严格按照招标文件规定履约，不存在任何借口和理由。

三、本人声明，对以上承诺，一旦发现虚假现象，本人愿意承担相应法律责任，并随时无条件配合贵单位调查取证。

项目经理签字：                   

身份证号：                       
日期：_____年____月____

本页后附项目经理身份证复印件或扫描件

（七）投标保证金
1、
本页附保证金转账的银行汇单。汇单上投标单位名称应与投标单位保持完全一致。（投标单位应当在投标截止时间前从本单位基本账户足额转出投标保证金到达招标公告指定账号）。

2、
投标人必须在开标前完成安徽合肥公共资源电子交易平台的基本账户登记或变更事宜。

3、
其他要求见前附表附录5说明。

（八）安徽省外建筑业企业信息登记
凡持各级建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》参与合肥市招投标活动的安徽省外建筑业企业，须已在安徽省工程建设监管和信用管理平台办理信息登记手续。安徽省外的投标单位须在其投标文件中提供在安徽省工程建设监管和信用管理平台进皖企业已通过审核的查询截图。

安徽省内建筑业企业的本页直接填“/”即可。
（九）投标人不良信用记录情形要求
不良信用记录以且仅以下列渠道查询结果为准：

(1)失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单,提供在信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）查询的结果截图。

(2)行贿犯罪档案：投标时须提供人民检察院出具的投标人、法定代表人和拟派项目经理近3年内（以开标截止时间向前追溯）无行贿犯罪行为记录的证明文件。

不良信用记录查询须将查询截图、证明文件原件扫描后通过“其他材料”窗口上传或自行扫描后上传到企业库“投标所需证明材料”栏中，在资格审查卷“投标所需证明材料”栏中挑选上传。
（十）其他资料

注：对照资格审查条件， 自行提供其他相关资料（如有）

注：对照资格审查条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。
二、商 务 卷

商务卷封面

（项目名称）     标段施工招标
投  标  文  件

商务卷

投标人： 　　　　 　   　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）
     　年  月  日
目     录

（一）投标函

（二）投标函附件
（三）工程量清单报价书
（一）投标函
致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）　　　　　　　　　　　　　　元（小写　　　　　　　　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。   

13、我方承诺：

（1）我方投标并中标后必须在项目所在地交纳相关税费（本条只适用于外地建安企业）。

（2）一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额向招标代理机构缴纳招标代理服务费和工程量清单及控制价编制费。

（3）我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。

      (4) 我方投标报价中已考虑实行增值税计税模式带来的影响，一旦我方中标，将严格遵守国家、省、市增值税相关规定的要求。我方将按照招标文件的要求对农民工工资、扬尘污染防治进行办理专户设立、工资支付等事宜。

14、其他补充说明：             {补充说明事项}         
投 标 人：         （电子签章）  




        


单位地址：
                                                    

法定代表人或其委托代理人：    （电子签章）                          

邮政编码：
    
电话：

     传真：                       

开户银行名称：


    
开户银行账号：


 
     
日期：____    _年_       _月_    ___日

（二）投标函附件
其他（如有）

（三）工程量清单报价书

                                       工程

工 程 量 清 单 报 价 书

建设单位:                                    
工程名称：                                   
投标总报价（大写）：                               
（小写）：                             
投标人：                            （单位盖章或电子签章）

法定代表人：                           （盖章或电子签章）

编制人：              (盖造价专业人员执业专用章或电子执业章)
编制日期：                                         

(一) 投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为 人民币 。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

（二）工程项目投标总价表

工程名称：                                                第   页共   页

	序号
	单项工程名称
	金额（元）

	
	
	

	一
	投标人部分
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	总承包服务费
	

	二
	招标人部分
	

	
	预留金
	

	
	材料购置费
	

	三
	合计
	


（三）单项工程造价汇总表
工程名称：                                           第   页共   页

	序号
	单位工程名称
	金额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	


（四）单位工程造价汇总表

工程名称：                                                  第   页共   页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	分部分项工程量清单计价合计
	

	2
	措施项目清单计价合计
	

	3
	其他项目清单计价合计
	

	4
	规费
	

	5
	人工费调整
	

	6
	机械费调整
	

	7
	税金
	

	7.1
	增值税
	

	7.2
	城市维护建设税
	

	7.3
	教育附加费
	

	7.4
	地方教育附加费
	

	7.5
	水利建设基金
	

	
	
	

	8
	合计
	


（五）分部分项工程量清单计价表
工程名称：                                                     第   页共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:人工费

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（六）措施项目清单计价表（一）
工程名称：                                             第   页共   页

	序号
	项目名称
	取费基数
	费率（%）
	金额（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	


（七）措施项目清单计价表（二）

工程名称：                                              第   页共   页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	综合单价（元）
	合价
（元）
	其中:人工费（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（八）其他项目清单计价表

工程名称：                                         第   页共   页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	招标人部分
	

	1.1
	
	

	1.2
	
	

	
	
	

	
	小计
	

	2
	投标人部分
	

	2.1
	
	

	2.2
	
	

	
	小计
	

	
	合计
	


（九）零星工作项目计价表

   工程名称：                                            第   页共   页

	序号
	名    称
	计量单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	

	2、
	材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


（十）规费和税金清单计价表
     工程名称：                                       第   页共   页

	序号
	项目名称
	取费基数
	费率（%）
	金额（元）

	一
	规费
	
	
	

	1
	养老保险费
	
	
	

	2
	失业保险费
	
	
	

	3
	医疗保险费
	
	
	

	4
	生育保险费
	
	
	

	5
	工伤保险费
	
	
	

	6
	住房公积金
	
	
	

	7
	工程排污费
	
	
	

	
	
	
	
	

	二
	税金
	
	
	

	8
	增值税
	
	
	

	9
	城市维护建设税
	
	
	

	10
	教育附加费
	
	
	

	11
	地方教育附加费
	
	
	

	12
	水利建设基金
	
	
	

	
	
	
	
	

	三
	合计
	
	
	


（十一）分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                                 第   页共   页

	序号
	项目
编码
	项目
名称
	工程内容
	计量单位
	综合单价组成（元）
	综合单价

（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（十二）分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称：                计量单位：                          综合单价：
	序号
	定额
编号
	工程
内容
	单位
	数量
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（注：每个分部分项工程量清单项目均需要编制综合单价计算表）

（十三）措施项目费分析表

工程名称：                                             第   页共   页

	序号
	措施项目名称
	单位
	数量
	单价组成（元）
	单价（元）

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（十四）措施项目费计算表（一）

工程名称：                                                       计量单位：

                                                                 综合单价：

	序号
	定额编号
	工程内容
	单位
	数量
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（注：每个措施清单项目均需要编制措施项目费计算表

(十五) 主要材料价格表

工程名称：                                             第   页共   页

	序号
	
	
	
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 (十六) 降低投标报价说明、证明材料
	


1、本项资料格式不作统一规定，由投标人自行设计。
2、本项资料包括在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其它方面有降低工程造价的相关证明资料。

3、投标人在制作标书时该页可放置在资格审查卷：投标所需证明材料中。

 (十七) 投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

投标人在制作标书时该页可放置在资格审查卷：投标所需证明材料中。

三、技术卷
技术卷封面

       （项目名称）    标段施工招标
投  标  文  件

技术卷

投标人： 　　　　 　  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）
                                              　年  月  日

目    录

（一）企业、项目经理类似业绩和近年完成的类似项目情况表

（二）项目管理机构

(三)通过认证情况，企业财务状况，机械设备配置等

（四）拟分包情况：如有，自行描述。

（五）新材料、新工艺、新技术应用（如有）：是否符合国家有关规定

（六）施工组织设计（其内容和目录由投标人根据招标文件要求自行编制）

附表一
拟投入本标段的主要施工设备表

附表二
拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三
劳动力计划表

附表四
计划开、竣工日期和施工进度网络图 

附表五
施工总平面图

附表六
临时用地表

（六）其他内容：如有

（一）企业、项目经理类似业绩和近年完成的类似项目情况表（可生成多张表格）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理（或注册建造师）
	

	技术负责人
	

	监理单位及联系电话
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：应按技术标评审条件要求提供扫描件。原件需在开标前经安徽合肥公共资源交易中心企业库审核并录入投标人企业库，同时在制作技术标时必须勾选链接上。不能提供者,视为无效标书。该业绩投标人应在企业库中审核通过且在有效期内，评审时投标人不需另行提供原件。

（二）项目管理机构

项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表

	姓
名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职
称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：建造师应附建造师执业资格注册证（项目经理应附项目经理资质证书）以及相应的安全生产考核合格证书；管理过的项目业绩须附已完工项目施工合同和交/竣工验收证明文件和招标文件要求提供的资料文件扫描件；技术负责人附职称证；其他主要人员应附岗位证书或其它相关证书及证明。相关人员证书原件及建造师业绩证明材料需在开标前录入投标人企业库，同时在制作技术标时必须勾选链接上，不能提供者，视为无效标书。该业绩投标人应在企业库中审核通过且在有效期内，评审时投标人不需另行提供原件。
（三）通过认证情况，企业财务状况，机械设备配置等（如要求，按技术标评审条件要求提供相应内容）

按技术标评审条件要求提供相关证书、财务报表、设备采购发票的扫描件，格式自拟。

技术标评审条件未要求的本项可以不提供，注明本项目无

（四）拟分包项目情况表（如有）

	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电 话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：如投标人未提供本表或未在上表填写，视同投标人不采取分包方式。

（五）新材料、新工艺、新技术应用（如有）：是否符合国家有关规定
格式自拟（如有）

如投标人未提供本表或未在本表填写，视同投标人本项目无上述情况。

（六）施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 

附表一
拟投入本标段的主要施工设备表

附表二
拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三
劳动力计划表

附表四
计划开、竣工日期和施工进度网络图 

附表五
施工总平面图

附表六
临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别 产地
	制造 年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备　 名　　称
	型号 　规格
	数量
	国别 产地
	制造 年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个

关键日期。

2.  施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的 情况和布置。

附表六：临时用地表
	用  途
	面  积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（七）其他内容：如有

投标人根据自身情况可以自行增加相关内容，如无，本节可以不附。
第八章 安徽合肥公共资源交易中心网上招投标操作规程（暂行）

第一章 总则

第一条 为进一步规范招投标行为，提高招投标效率，充分利用信息网络技术，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国电子签名法》和《合肥市招标投标监督管理办法》等有关规定，并结合工作实际，制定本规程。

第二条 本规程所指的网上招投标，是指使用安徽合肥公共资源交易中心建设的招标投标管理系统，在互联网上完成招标、投标、开标、评标以及其他招投标行为。

第三条 本规程适用于《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》规定的公开招标、邀请招标、直接发包、竞争性谈判、询价、单一来源等方式操作的建设工程和政府采购项目，产权交易另行规定。

第四条 安徽合肥公共资源交易中心负责网上招投标的组织实施工作，合肥市公共资源交易监督管理局（以下简称市公管局）对网上招投标的全过程进行监管。

第五条 安徽合肥公共资源交易中心负责建设和管理投标企业企业库（以下简称企业库），根据相关规定对投标企业提交的资料进行审核，合格的成为投标企业库成员（以下简称企业库成员），安徽合肥公共资源交易中心授予其参与网上招投标权限。

企业库成员应及时对其注册的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。当企业库中文字信息与扫描件不一致时，以扫描件为准。

企业库资料的有效性在评标时由项目评审委员会负责审核。

第六条 网上招投标各方主体，应当按照《合肥公共资源交易中心电子证书使用管理暂行办法》的规定取得和使用数字证书及电子签章。

网上招投标系统通过数字证书登陆，对关键信息使用数字证书进行电子签章并加密。各方主体在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。

第二章 网上招投标操作程序

第七条 安徽合肥公共资源交易中心审查项目是否适合采用网上招投标。对实行网上招投标的项目，应在招标公告和招标文件中做出明确规定，并严格按照系统操作规程进行操作，确保整个过程公正、规范、安全。

第八条 招标公告、招标文件应报市公管局备案，其中招标文件须加盖数字证书电子签章，在安徽合肥公共资源交易中心网上发布。

第九条 投标人须持数字证书登录安徽合肥公共资源电子交易平台进行报名并支付相关费用，网上支付成功后打印报名凭证，下载招标文件和其他相关资料。

第十条 补遗、答疑、澄清和勘误（以下简称变更）文件报市公管局备案后在网上发布，投标人应及时通过安徽合肥公共资源电子交易平台查阅相关变更信息。

第十一条 投标人应通过电子标书工具软件严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改或者撤回，但以投标截止时间前完成上传的投标文件为唯一有效投标文件。

第十二条 投标截止时间以安徽合肥公共资源交易中心网上招投标系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝。

第十三条 为了保证投标文件安全，要求投标人在网上提交加密投标文件的同时，可要求投标人提供非加密投标文件电子光盘一份（电子标书工具软件在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份，供投标人刻录使用），也可同时要求投标人提供纸质标书一份备用。电子光盘由投标人自行刻录（投标人须保证启用电子光盘时能正常读取）。开标前，投标人应将电子光盘或纸质投标文件一同密封提交。有上述要求的，应当在招标文件中载明。 

为了保证电子投标文件与纸质投标文件的一致性，纸质投标文件应由“电子标书工具软件” 直接打印成册，如不一致，以电子投标文件为准。

投标人可在光盘表面粘贴“光盘贴”，将招标项目编号、项目名称、单位名称信息写在光盘贴上。

第十四条 安徽合肥公共资源交易中心工作人员根据有关规定登录系统开标。开标时由投标人先行解密，然后安徽合肥公共资源交易中心工作人员对投标文件进行解密，系统自动记录开标过程，并在解密完成后对外公布各投标人的投标报价。

投标人应根据招标文件的要求在投标截止时间以前到达开标现场，或在投标截止时间以前登录安徽合肥公共资源电子交易平台并保持在线，直到项目评审结束。

第十五条 未能成功解密的投标人，如招标文件中允许使用电子光盘作为备份，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并成功递交电子光盘，安徽合肥公共资源交易中心工作人员可导入电子光盘继续开标。若系统识别出电子光盘中未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，系统将拒绝导入。

投标人未在招标文件规定的时间内完成解密的视为其放弃投标。

第十六条 投标人应妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。

出现下列情况的，投标人必须重新用数字证书签章和加密投标文件，并在投标截止时间之前上传完成到网上招投标系统：

（一）数字证书到期后重新续期；

（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

第十七条 安徽合肥公共资源交易中心工作人员根据有关规定组织评标，评标委员会按照招标文件中规定的评标办法进行电子评标，并对评标结果签字或电子签章确认。

第十八条 各投标人在项目开标、评标期间应保持在场（开标现场）或在线状态，随时通过网上招投标系统接受评审委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评审委员会将视同其放弃澄清。

第十九条 项目评审中，投标文件如出现下列情况的，应终止对投标文件做进一步的评审，并作无效标处理：

（一）投标文件无法打开或不完整的； 

（二）投标文件中携带病毒并造成后果的； 

（三）恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评审委员会认定的其他无效标情形。

第二十条 项目评审中，澄清文件如出现下列情况的，应终止对澄清文件做进一步的评审，视同放弃澄清：

（一）澄清文件无法打开或不完整的； 

（二）澄清文件中携带病毒并造成后果的； 

（三）恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评审委员会认定的其他不予评审情形的。

第二十一条  评标结束并公示无异议，安徽合肥公共资源交易中心向中标人发出中标通知书。

第三章 意外情况的处理

第二十二条 出现下列情形导致网上招投标系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，除第十九条、第二十条规定的投标人责任外，其余各方当事人免责：

（一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统；

（二）网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；

（三）网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

（五）电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行；

（六）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

第二十三条 出现上述情形而又不能及时解决的，应及时向市公管局报告。经市公管局批准，采取以下处理办法：

（一）项目暂停，待网上招投标系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复网上招投标系统运行并重新在系统中实施暂停的项目；

（二）停止该项目此次网上招投标操作程序，并通知投标人采用其他方式操作。

第四章 附则

第二十四条 本规程由市公管局负责解释。

第二十五条 本规程从2014年3月1日起试行。
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